ZMLUVA O DIELO ¢. 02/2021

uzatvorena podla § 536 a nasledujucich ustanoveni Obchodného zakonnika ¢.513/91 Z.z. v
platnom zneni

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel :

Z’Xkladna skola Sama Cambela

Skolska 14, 976 13 Slovenska Lup&a

ICO: 35677856

DIC: 2020985186

Statutarny zastupca : PaedDr. René Kovagik- riaditel Skoly

Kontaktna osoba : PaedDr. René Kovadik, t.&. 0908148888

Bankové spojenie: VUB Banska Bystrica SK76 0200 0000 0016 4103 5558

dalej len objednavatel

2. Zhotovitel :

THERMIT s.r.o.

'upc€ianska 51

976 13 Slovenska Lupéa '

ICO: 44 246 641

IGDPH: SK 2022648716

§.atutarny zastupca: Ing. Michal Filipko, Ing. Jarmila Filipkova
Barkové spojenie:

Slovenska sporitefiia a.s., pobo&ka Banska Bystrica,

~. Gétu: SK43 0900 0000 0003 0467 8654

Obchodny register:

Okresny sud Banska Bystrica, Oddiel: Sro, viozka éislo 15046/S
dalej len zhotovitel

Clanok 2.
Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela, ze za dohodnutych podmienok v tejto
~ zmluve pre objednavatela vykona dielo ,ZniZzenie energetickej naroénosti budovy ZS
Sama Cambela, Slovenska Lupéa“ v zmysle cenovej ponuky zo diia 14.06.2021, ktora
tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy.
2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
-= dohodnutl cenu vratane ceny za pripadné prace naviac.

Clanok 3.
Miesto zhotovenia diela

1. Zhotovitel bude dielo realizovat' na objekte: Zakladna $kola Sama Cambela, Slovenska
Lupca.
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_Clanok 4.
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zaciatok prac: najneskor do 30. juna 2021

Ukonéenie prac: do 25. augusta 2021

2. Zhotovitel sa zavazuje dodrZat termin ukonéenia prac v pripade priaznivych klimatickyci:
podmienok pre dodrzanie technologickych postupov. Dalej sa zavazuje bez meskania
pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu pinenia.

3. Vsetky poveternostné vplyvy (napr. dazd, silny vietor, vysoka vihkost, sneh, nizke
teploty), ktoré brania vykonavaniu diela, musi zhotovitel zaznamenat' do stavebného
dennika. Objednavatel suhlasi s posunom koneéného terminu o pocet dni, o ktoré bola
praca z dévodu poveternostnych vplyvov prerusena a to bez sankénych postihov.

4. Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu s odovzdanim staveniska v dohodnutom
termine, termin ukoncenia a odovzdania diela sa automatlcky prediZuje o rovnaky
oocet dni ako trvalo omeskanie objednavatela.

5. V'pripade, Ze pocCas realizacie diela dbjde k poznadavke zmeny rozsahu, alebo
technického rieSenia diela zo strany objednavatela, prediZzuje sa lehota na vykonanie
diela o dobu potrebnu na realizaciu zmeny.

6. Termin zhotovenia diela sa predizuie odni meSkania s platbami zo strany
objednavatela.

7. Termin zhotovenia diela sa predizuje o dni meskania vydania stavebného povolenia,
resp. nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.

8. Dielo bude objednavatelovi odovzdané na zaklade podpisaného protokolu o odovzdan’
a prevzati diela. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela minimaine 3
dni pred navrhovanym terminom odovzdania. Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené
dielo vzmysle tejto zmluvy prevezme a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnutl
v tejto zmluve.

Clanok 5.
Cena diela

1. Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za zhotovenie diela dohodnutli cenu
57.240,73 € vratane 20% DPH
(slovom Patdesiatsedemtisicdvestostyridsat eur a sedemdesiattri centov).

2. Dohodnutad cena pozostava z ceny za dodavku materidlu a jeho naslednej montaze
a vychadza z cenovej ponuky zo dfia 14.06.2021, ktora tvori neoddelitelnt prilohu tejto
zmluvy.

3. Kzmene ceny modze dojst len formou dodatku k tejto Zmluve o dielo, podpisaného
obidvoma zmluvnymi stranami, ato v pripade zmeny technického rieSenia diela zo
strany objednavatela, alebo rozsSirenia / zGzenia predmetu diela na zaklade pisomnej
poziadavky zo strany objednavatela. Kzmene ceny moézZe dalej dojst pri zmene
cenovych, dafiovych aodvodovych opatreni Statnych organov, alebo pri zmenach
cennikovych cien vstupnych stavebnych materidlov pouzivanych na diele o viac ako 3%
oproti cennikovym cenam platnym v €ase podpisu tejto zmluvy.
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Clanok 6.
Platobné podmienky

1. Objednavatel sa zavazuje zaplatit sumu 20 000,00 EUR ako z&lohovu platbu do troch
pracovnych dni od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

2. Po ukongeni diela ajeho prevzati objednavatelom vystavi zhotovitel koneénu faktiru
na dohodnutd sumu diela, v ktorej zohladni zaplatent zélohovu platbu. Vyuétovana
suma bude splatna na zaklade dohody zmluvnych stran v dvoch splatkach tak, Ze sumu
20.000,00 EUR zaplati objednavatel do 30.08.2022 a sumu 17.240,73 EUR do 30.08
2023.

3. Dielo bude fakturované na zaklade skutoéného mnozstva vykonanych prac
odsuhlaseného objednéavatelom.

4. Pripadné zistené vady diela nemaju vplyv na povinnost objednavatela zaplatit
vystavenu faktaru za uz zhotovené dielo.

Clanok 7.
Prace naviac

1. Ak vpriebehu realizacie objednédvatel dodatoéne pozaduje prace, ktoré neboli
obsiahnuté v cenovej ponuke, je zhotovitel povinny vykonat' tieto prace len na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve o dielo.

2. Ak vpriebehu realizacie zhotovitel zisti, Ze je nutné vykonat prace, ktoré neboli
obsiahnuté v cenovej ponuke a projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny na tito
skutoénost pisomne upozornit objednavatela a zaroveri vyznalit tito skutoénost
v stavebnom denniku.

3. Po odsuhlaseni rozsahu a druhu prac naviac méze zhotovitel vykonat' tieto prace len na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve o dielo, podpisaného obidvomi zmluvnymi
stranami. V dodatku k zmluve si zmluvné strany dohodni rozsah acenu za prace
naviac. :

4. Necdsuhlasenie prac naviac objednavatelom nema vplyv na povinnost zhotovenia dieia
v zmysle tejto zmluvy.

5. Ak ddjde k predizeniu najmu leSenia z dévodu poziadavky prac naviac zo strany
objednavatela, zaplati tento najom za lesenie 0,30 €/m?/defi bez DPH.

Clanok 8.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podra
zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie a platné pravne predpisy.

2. Zhotovitel je povinny poudit vSetkych pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci a o protipoZiarnych predpisoch.

3. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v stlade so zavaznym technologickym postupom a
poziadavkami odberatela, dohodnutymi v tejto zmluve alebo stavebnom denniku a STN,
vztahujicimi sa na predmet diela. :

4. Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi, pri¢om poskytne zhotovitelovi potrebni
stginnost, t.j. uréi priestory na prezliekanie pracovnikov, na skladovanie materialu, L:&i
pristupové komunikacie, ako aj odberné miesta elektrickej energie a vody bezplatne.

5. Objednavatel je povinny zabezpelit zhotovitefovi priestory staveniska po dobu trvania
realizacie, vratane terminov uvedenych v dodatkoch.

6. Zhotovitel je povinny umoznit objednavatefovi a technickému dozoru objednavatela
pristup na pracovisko, kde sa zmluvné préace realizuju.

w
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Zhotovitel je povinny udrZiavat na pracovisku av jeho okoli poriadok, odstrafiovat
necistoty vzniknuté pri realizacii diela a po ukonceni diela uviest tieto priestory do
pdvodného stavu. Zhotovitel nenesie zodpovednost za poriadok na stavenisku, ktoiV
nevznikol jeho zapri¢inenim. i
Objednavatel' je zodpovedny za to, Ze poCas nepritomnosti pracovnikov zhotovitela
nevstupi ani neumozni tretim osobam vstupovat na postavené leSenie alebo rcbit
akékolvek zasahy na leSeni. Objednavatel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby
nedosio ku kradezi leSenia, v opacnom pripade je povinny uhradit zhotovitefovi hodnotu
ukradnutého, pripadne poskodeného leSenia vzmysle cennika na stranke
www.ekobau.sk.

Objednavatel tymto dava zhotovitefovi sihlas stym, aby zhotovitel dokumentoval
priebeh celého diela ako aj vysledné prevedenie diela fotoaparatom, kamerou pripadne
inym zariadenim. Zhotovitel je nasledne oprévneny pouzivat tieto zaznamy ako aj
zakladné udaje o diele pri prezentacii svojej prace na www stranke, v cenovych
ponukach ako aj inych materialoch.

Clanok 9.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik odo diia prevzatia staveniska a%
do odovzdania a prevzatia diela. Stavebny dennik musi byt pristupny objednavatelovi
a jeho technickému dozoru.

Do dennika zapisuje povereny zastupca zhotovitela vSetky skuto¢nosti, podstatné pre
plnenie zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov k zmiuve.

Clanok 10.
QOdovzdanie diela

Zhotovitel vyzve objednavatela a jeho technicky dozor na prevzatie diela min. 3 dni
pred navrhovanym terminom odovzdania.

O odovzdani diela bude vyhotovena zapisnica o odovzdani a prevzati diela, z ktorej
bude zrejmy stav diela a objem prevedenych prac. Zapisnica musi byt podpisana
obidvomi zmluvnymi stranami.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo aj v pripade drobnych vad a nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela. V zapisnici o odovzdani a prevzati diela zmluvné
strany podrobne Specifikuju pripadné vady a nedorobky a stanovia si termin na ich
odstranenie zhotovitefom. V pripade, Ze si zmluvné strany neur¢ili termin na odstranenie
vad a nedorobkov, zhotovitel je opravneny uréit' tento termin sam.

Clanok 11.
Zaruky

Zaruéna doba na zhotovené dielo ,materidl a montdz zateplovacieho systému-
obvodovy plast” je 48 mesiacov a zagina plynut’ nasledujicim dfiom po dni odovzdania
diela objednavatelovi bez zavad.

Zaruéna doba na zhotovené dielo ,ostatné konstrukcie® je 36 mesiacov a zacina plynut
nasledujicim dfiom po dni odovzdania diela objednavatelovi bez zavad.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela a pouzitého materialu po¢as trvania zaruc¢nej doby.
Zaruka sa nevztahuje na mechanické poskodenie a po$kodenia, vzniknuté z dovodu
pripadnych statickych portuch objektu, spdsobenych jeho nestabilitou.

4



Zmluva o dielo & 02/2021 — ZS Slovenska Lup&a

4. 'V pripade zévad objednavatel pisomne nahlasi zavady zhotovitelovi. Riadne uplatnene
vady diela odstrani zhotovitel na vlastné naklady v termine, ktory si zmluvné strany
vzajomne dohodnu podfa zavaznosti vad, najneskér véak do 30 dni od uplatnenia
reklamacie, pokial to dovolujti poveternostné podmienky, pripadne sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5. Riadne uplatnené reklamované vady diela sa povazuji za odstranené diiom podpisu
zapisnice o odstraneni vad diela.

Clanok 12.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zmluvnych pokutéach :

1. Pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu dokonéenia diela méze objednavatel
Uctovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z prisludnej ceny diela za kaZdy
derl omeskania.

2. Pri neuhradeni faktury v stanovenom termine méze zhotovitel U&tovat pendle vo vyske
0,05 % z neuhradenej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Clanok 13.
Zaverecné ustanovenia

. Tdto zmluvu je mozné zrudit alebo od nej odstupit v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy a platného znenia Obchodného zakonnika.

2. Tato zmluva sa vyhotovuje pisomne a je mozné ju menit alebo upravovat len formou
pisomného dodatku, podpisaného obidvomi zmluvnych stran.

3. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze sU si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto
zmluvy, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a nie st im zname okolnosti, ktoré
by im branili uzavriet tito zmluvu.

4. Zmluvne strany prehlasujd, Ze si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli a s jej obsahom
sUhlasia, o potvrdzuju svojimi vlastnoru&nymi podpismi.

5. Zmluva je vyhotovend v 2 vyhotoveniach, jedno pre zhotovitela a jedno pne
objednavatela.

6. Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost' driom jej podpisu oboma u&astnikmi.

V Slovenskej Lupci dita 25.6.2021

ZAKLADNA SKOL
SAMA CAMBELA
Skolskd 14

| IC DPH: SK2022648716

Ing. Michal Filipko
za objednévatela  / za zhotovitela




Odberatef: Obec Slovenska Lupéa Spracoval: Ing.Filipko
Projektant: ing.arch. Ivan Supuka JKSO :
Dodavatel:  THERMIT s.r.0. Détum: 14.06.2021

Stavba : Znizenie energeticke] naroénosti budovy 28 Sama Cambela, Slovenska Lupéa
Objekt : SO 01 Znizenie energetickej naroénosti

Por Kod Kod polatky Popis polazky, stavetného dielu, remesla, MnoZstvo | Meméa Imm sw.uq
Cisio cennika ykaz-vymer vymera Jednotka cena

PRACE A DODAVKY HSV
6- UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE

o1 610031111 Zakryvanie vypini otvoro, aht. Cistenie oklen 28493 m2 0780 2%

1
2 om a2se1101 Penetricia podkladu - omietka 827,55 m2 1,300 107582
3 om e2s%1101 Penetracia podkiadu - OSB dosky 45,968 m2 258% 13285
4 m e2e101 Potiahnutie vonk. Stien skiotextinou mriezkou (poZ. pasy) 83,68 m2 7,100 59413
501 B2SYe-1101 Zatepl. vonk. st 1 br. 40 mm 44,800 m2 38693 173345
“VWstupky na faséde’ 0.2'7016'2= 44800
8 OM e25ee1107 Zatepl. vonk. stien siikat om. jemnozmna hr.1,5mm a EPS hr.120 mm 428,080 m2 43504 1866216
sever 118,99 + juh 116,12 + ndratia 4°2,15 + 30°(1,05+2,94+1,89) + 2°(1.05+2,04) = 428,090
70 SR Zatepl. vonk. stien siikat om. jemnozmna hr.1,5mm a EPS. h,120 mm 51,080 m2 4754 242002
‘rimsa® 387°2'(0.35+020) = 42570
“Vystupky na fesade rohy” 037,14 = 8.520
8 011 62509-1602 Zatepl vonk podhladov siikat.om. jemnazmné h.1,5mm, min. vina hr.40mm 14,840 m2 46520 690,36
markizy 29'14'2+4814= 14840
3 01 B2%WIR Zatepl. vonk. stien sikat.om, jemnazmnd br.1,5mm a min. vina hr.120 mm - po2.pésy 41,840 m2 54420 227683
10011 62598-301R Zatepl.vonk sokla polyst. XPS-R hr.80 mm a omiet Strukturovand hr. 1 5mm 53450 m2 1,787 308872
(39,3'2414.1°260,3'440.2'16°22,55)°05 = 53450
M0 6281310 Sokdovy profil zskladaci Al pre 14cm hr. fasadne izol.dosky 108,700 m 6,180 (1404
39.3'200.3°4414.1°240216'2-1.52,1°2= 108.700
1201 629993600 Zatepl.vonk ostenia $irka do 150mm om silikat. EPS hr.40mm 430,650 m 10320 44431
2,1°3°624(1,543'2)4(2,143'2)°24(1.5+1.5°2)°2+(1,05+0,6'2)4(1,0+2.05'2) = 430,65
301 52999-4006 Rohova fita Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien 268,600 m 2120 56943
“nérodia” 7,8°4+7,1'32= 258400
“markiza® (2.7+12'22= 10200
W01 629994007 Zatistovacia okennd liéta k zatepiovaniu stien 430,650 m 2350 101208
15 o 629994008 Zatistovacia parapetna lidta k zateplovaniu stien 0,000 m 1,250 000
2.1°(30+32)+15'3409 = 136,600 .
W01 629994008 Presiefkovanie pod parapatom 40686 m 7930 3264
8- UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 3792584
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
17008 94194-1042 Monta2 leSenia fahk. radového s podiahami §. do 1.2m v. do 30m 896,000 m2 2500 224000
(4141578°2= 896,000
18000 941941202 Priplatok za prvj a kaldy daiéi mesiac poutitia leSenia k pol. -1042 5376000 m2 0,080 43008
19008 941941842 Demonta leenia fahk. radovéno s podiahami §. do 1.2 m v. do 30 m 896,000 m2 1650 147840
2 oM 952001411 VyGistenie staveniska 100,000 m2 0,345 9450
2 on 95394-5115 Lita PVC s odkvapovym nosom 80,600 m 3830 22258
403'2= 80,600
2 o4 999221 Presun hmét pre opravy vonk. piésov v objektoch do vysky 25 m 22601 125,630 8392
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 481948
PRACE A DODAVKY HSV  spolu: Qs
PRACE A DODAVKY PSV
764 - Kondtrukcie Klampiarske
23 T84 784410980 Klamp. lakoplast. plech hr. 0,6 oplechovanie parapetov 1$ 350 136,600 m 15620 211807
2,1°(30+32)+153+09 = 135,600
24 784 784410350 Kiamp. lakopiast. plech hr. 0,6 oplechovanie sokia rS 300 63,000 m 14520 91476
21°(18+14)= £3,000
25 T84 754410350 Kiamp. plech tr. 0 arkiz 5,000 m2 82300 s
% 784 764410850 Klamp. demont. parapetov 1§ 260 135,600 m ‘1,210 164.08
21°(30432)+15°3409 = 135,600
27 784 9%8764202 Presun hmt pre klampiarske kondtr. v objektoch viky do 12 m 17% 36,084 8134

764 - KonStrukoe klampiarske spolu: 366975



767 - Kondtrukcie dopink. kovové stavebné

B T8 TETEMIR Mont42  dod. dvere piastové 900x1500 (stav. otvar) 1,000 ks 530,000 530,00
8 8T 98T Presun hmdt pre kovoveé stav. dopink. kondtr. v objekloch viky do 12 m 3400 % 5300 1802
767 - Kondtrukcie dopink. kovove stavebné spolu: 548,02
Préce a dodéviy M

Elektromontaze
20 767 20014111 Elekiromontaze - bleskazvod 1,000 kpt 320000 32000
3 6T 219980005 Elekiromontaze - bleskozvod 30,000 hod 8000 2000
Elektromontéze spoly 550,00
2 o1 62509-1107R Uprava steny pod mazakovi grafku 24000 m2 7,397 782
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 495529
PRACE A DODAVKY spolu: 47 700,61
Suma DPH: 9 540,12)

Za razpotet celkom (Cena s DPH): 57 240,73




