
MANDÁTNÁ ZMLUVA č. 05/2019
uzavřela podFa paragrafa 566 a síasl. zákona Í. 513/1991

o inžmierskej činnosti vo vvstavbe

1.1 Mandant :

Zastupený:

Bankové spojeaie:

Číslo uctil :

IBAN :

IČO:

DIČ:

Článek l

ZMLUVNÉ STRANY

Ot>ec Ckinerský Jablonec

1-llavná 277. 980 35 Gct-nerský Jablonec

Julius Agócs - starosta obce

OTP banka SlovensKO

8968892/5200

SK85 5200 0000 00-00 0896 8892

00318710

2021230123

l .2 Mandatáf:

Zastůpenv :

Bankové spojen ic :

[BAN kód:

IČO:

DIČ:

OVING s.r.o.

Ulica baráková 32, 984 Ol I..,učenďc

Vojtecí'! Otunáf
Tatra banka a. s,.

SK09)1000000002923859023

46 i 81 989

2023274341



AClanok 2

VÝCI-IODISKOVE PODK.I.ADY A ÚDAJE
2.1 Názov stavlyy: „ZníženÍe energetické} náročnosti adtninistrativnej biidovy sup. C. 277

2.2 MÍesto stavby : Gemerský Jablonec

2.3 Objednávater : Obce Ciernerskv Jablonec

2.4 Teniiíii stavby : začiatok •- na základe vvzvy niaiidanta
dokončenie - 6 n-icsiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

zhotovitel'om diela

C lána k 3

PŘEDMĚT Pl,NENIA

3.1 Reali zač i a stav by
3. S.l Výkon technického dozora investora v rozsahu při lotiy c. 2 mai'idatne'i zmiuvy.
3. l. .2. Zabexpeeenie plysiulého pokraeovania práč nástavbě.
3.1.3, Koordínácia dodávek práč medzi prianiyfni zhoíovttelmt

,KtClánok 4

ČAS }:>l.,NENfA

4.1 M.andatár sa zavazuje vykonávat" činiiosti v rozsaliu či- 3 teito zinluvy s termínom
začatia činnosti :apríl 2019 a teriTiínom d<:>koncefiia: 6 mesiacov od odovzdanla a staveniska
zíiol.oviteroin diela.

4,2 Mandant sa zavaziije vytvořit' (iodrnienky na to aby mandatár inohol činnosti v roxsalii.i
či. 3 tejto zmluvy riadjie a včas ptnit''. za Lsvedené činnosti xi.iplatiť inandatárov) odínenu v
doliodnxitej výške a v termíisocli platby a iitiradiť náklady ncvyiinutiie vynatožené pří
zabezpečení dohodnutvch éínností, ák tieto nie sú zahrnuté v odplatě. Dodržanie času
plnenia %o strany rnandatára (e zas'iste od riadneho a včasnehí) spoíuposobei-iia marídaiita v
tcjt.0 zinluve. Po dobil on-ieskania inanílanta s poskyřnutiin spCiluposdbeTiia nie je n'tandatar v
omeškans so splncniin iis-cdrneii.i plneiua,



Článok 5

ODPÍ.ATA

5.1 Mandaní zaplatí inatidatárovi odplat.ii za činrsttsti v rozsahu

d, 3 tejio zrnluvy cias'tkt.i podl'a ceiwvej kalkulácie v sumě 7 {00.00 EIJR.
5.2 Výška odplaty Je v zinysie žák. č. 18/1996 Z.z. ač. 196/2000 Z.z. doliodiiutou cenou.

-3.

Ciánok 6

SPOSOB A FORMA PLATEN1A

6.1 Mandant uliradí mandatárovi odplatu dohodnutá v či. 5 tejlo zinluvy na základe faktury
maisdaíára a to po výkoiif pliscnia iTiandatára aj po častiach vždy alikvotni) Čiascku podl'a

presíavanosti ziioto vítel otíi.

Cena je staiiovená podl'a cenovej poiiuky zo dna 29.03.20]9

l. Práce spcyené s realizaciou stavby

Slovorn: sedemtisicsio EIJR .

6.2 í./ehota splatnosti faktur je 14 dní od jej dorucenia.

7 lotxooe

d

Článok 7

:.NOMOCENS"rVO

7.1 Mandant vu vzfahii k třete) osobě udel'uic týnito mandatái-Dvi plnu EIIOC. aby podra
paragrafa 13 v rttjdváznostj na. paríigraf 566 Obchodiiétio zákounika konal při zabezpečovaiií
ciimosti v rozsai^i.i Gl. 3 tejto xmiuvy ako jeho zásíupca. aby ho xastupoval při konťi-olovani
stavbv.

7.2 Mandaíár bude voči tretíin strariárň vysttipovať ako splnomocnený zástupca odbera'tel'a a
bude konat v méně a na uctít man<janta.

7.3 Úkony takto uskutoc.nené zavazi.yú rnaiidanl-a. v plnorn rozsahu.



7.4 'Iota plnonioccsiscvo ko'nci uplyntiiim času plneiiia podJ'a el- 4 iqlo zn:'iluvy,

C) ano k 8

OSTATNÉ (JSTANOVENIA

8.1 Mandatár biidc in.iin'niovrst' (Tiandanta o stave reaiizácie

.4-

súťaze a ním zitbezpecovanvch činnosti na poraíiách a odosielaiiím kopií doležiíej obuhodnej
a inej korešpondencie.

8.2 Mandant a maiidatár sa xavaziijťi. že obchodiró a teclinickc itiíbfniácie. ktoré im boii
ověřené zmluvnvi-Ei partnerorn iiespristupnia třetím osobárn bez jeho písoťniióhct syhlasii alebo
tieto infbrmácie nepoužitu pře iiié ůčdy ako pře pinenic podraienok tejto zmiuvy.
8.3 Mandatár bude při zabezpečovaní či:nnosli pódia či. 3 tejto xmluvy postupovat's

odbonicm starost! i vosťou. Svojti činnost' bude uskiitočňovať v suiade so záujniarni mandai-ita
a podfajeho pokynov. zapisov a dohod oprávnenýcli pracovnikov zmiuviivch stráň v súiadtí s
vyjádřeni a m i a rozhodríutiamí doíkniitvch orgánov státně) správy.

8,4 M:andatár vyhlašuje, že má oprávi-ies-iíe vykoiiávať úkony v rozsahu pnlohy č. 2 tejto
.íinhivy.

8.5 Mlandatárje pavitinv be<ř zbytočného odkladu odovzdať iTiaiKÍaiitovi úradné doklady,
ktt»-é získá v rnene niandanta |:->rí xabexpeéovani činiiosti podi'a t::I. 3 tejto zmluvy od

tretcj strany.

8.6 V rámci svqjho spoíiiposobenia sa mandaní zavazuje, fe v rozsahu nevylinutne
pocrebnoiii na vyzvaiiíe poskytne spoj.uprácu pri zadováženi podkfaduv dopiňujúcích ůdajov.
uprcsneni, VYJadrení a slaiiovisk, ktorýcSi potřeba vznikne v pricbehu pinenia tejt<:) zmluvy.
"I'oto spolupósobenie poskytne mandasárovi clo 7 dní od jeho vyžiadaiiia.



Ctánok 9

ZÁVĚREČNÉ USTANOVEN i A

9.1 Mandatárje viazaiiv tvnrto rróvrhoHi Zínluvy oči doby jej doriicefiia mandatitovi.

9,2 Mandaní sazíivázuje, že strpí výkon kontroly /aiiditu/ovcrovatua súvisiacelio

s dodávanýiTi tovaroni. prácaini a službami kedykorvek počas pititností a ůčiiinosti Zinliivy o

poskytnutí nenavratiiel'io í1riít['ičiié]i(a prispevlíii inedzi pnsliisi^vm ťiadiaciťn orgánoiTi a

verqným obstafávateionvkoiiečnvm prijiiTiaieiuo'i {xniioci,

9,3 Zn-iluva nadobúda platiiosťjej podj3Ísom oborna .?,mliivnvmi sti'ananii a ůč.iiiiiosť až dňoni

účinnosti Zmluvy o j')oskyt;nutí NFP meázi přijímáte! om pomocí íi Poskytovatel oin poinoci

-5-

NFP na predmei zinluvy a zároveň ocisúhEasentm tohoto procesu vergnéha obstarávania

poskytovatel'om poinoci. V případe nesclíválenia žiadusíi o NFP. resp. Nenadobudnutí

účíiinosti Zrnluvy o poskyS:!'iul:í Nťl) a neodsúhlaseníni prooesi.! verejnéiio obstarávatiia. síráca

zrnluva platnosť,

9.4 Měnit', dopiňovať aiebo zrijšíť tutu ziníiiviijc možné lei-i fonnou pisomnvťh dodatkov.

kioré budu jalaiiió ak budu riadne poívrdené a podpísane oprávncnvini zástiipcanii oboch

zmlisvných stráň.

9,5 Zrnluvné sts'iiny sa dohodli iza tom, že v případe rozporov ohl'adne změny alebo zruštínia

závazku vyplývajúccho z lejto zmiiivy jedna zo síran požidťla o ri>zhodniEtte súdi.i ak sa

strany nedoliodnú inak.

9.6 Zmliiva zaniká jej spliiením< připadne obojstrannou dohodoit. Jeďnostraiineje zmiitva

vypovedatel'na při porušení zmlťivnvcli povinnosti <]rohou straiiou. Vvpovedná leliotaje

jeden mesiac.

9.7 Mandatár zodpovecia za všetky úkony, kturé v súlade s prísIusnvnK usltinovcniami zákona

o vei-ejnom obstarávaní a tej-to inandád-sej zmliivy je potrebiié zabezpečit' a vykonať.

9.8 Tato zmluvaje vypracovaná v tr<?ci'i exernplaroch z ktorvch dvě obdrží rnandantajednu

inandatár.



V Gemerskom Jabionci dna: U.OS'. ^9

^
Mandant:^:C?

^^<

f^'

4^. 1^
-y^. Wl ^is

1
A

€»VMB«<», .•»ar^<».
Utica baráková 32
98401 Lučenec

IČO: 46181989 DIČ'. 2023274341

Mandatár: (^<^rx!^/^

Příloha č. !

Pťíioha č. 2

V rámci výkonu technického dozoru sú zahrnuté najma tíeto cir-'nosti:
oboznamenie sa s podkiadmi. na základe ktorých sa. připravuje realizácia síavby. najt'na s
projektom, s obsahom zmlův a s obsahom stavebných povoleni a iných povoseni vydaných
prevystavtsu.
účast' na stavebnorn konaní
odovzdanie staveniska zhotovitel'ovj a zabezpeéenje zápisu o tom do stavebného dennska,
protokoiárne odovzdanre základného směrového a výéRové ho vytýóenia stavby zhoťovitetovi.
úéasť na Kontroh'iom zaRieraní terénu zhoiovitei'om přeď zacaťm práč,
ďotíržiavsnse podmíenok stavebných povoleni a opatřeni étátneho stavebného dohl'adu po
dobu reafeácie stsvby,
starcstiivosť o systsmatické doplnovan'e dokiimentácie. podlá ktorej s,a stavba realizuje a
evsdencsu dokumesUáCie dokončených časti stavby,
odsúhiasovanie dotíaíkov a zmien prefektu, Ktoré nezvyšujú nákiady stavebného objektu
aiebo prevádzkoveho sú&oru, nepredlžujú tenotu výstavby a nezhorěujú pararneřre stavby.
bezodkiadné ,nformovanie investora o všetkycn závažných okolnostiach,
kontrola věcné; a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podKiadov a platobnvch
dokladov, jch súlad s podmienkarni zmiúv a JGh pt'edkladanie na úhraciu investorovi,

• kontrola tých časti dieia, ktoré budu v ďasšorn postupe zakryté alebo sa síantí nepristupciými,
a zapisanie yvsiedkov kontroly do stavebného ďennika,
odovzdanie připravených práč dalším zhotovitelom na ich nadvazné činnosti v súlade so
zrnluvarni
spolupráoa s auiorsovaným geocietom investors při tíohťade nad dodržiavanim prsestorového
umiesínenla ob)ísktov.

* spolupráca so spracovateiom projektu pre stavebné povoienie (bvvatým generáinym
projektantom) vykonávajúclm odboi-ný autorský dohfad pn zabezpečovaní súladu
realizovaných dodávek a práč s projektom,
spoiupráca so spracovateťom projektu pee stavebné povoienie (bývaiýrn generáfnym
projektantom) a so zhotoviteřmi pn vykonáváni alebo navrhovaní opatřeni na Qdstránenie
případných chyb projsktu,
spoiupráca s odborným autorským dohl'adom při vykonáváni pnpadnvch úprav tíokumentácie
potřebné, na zabezpečenie kQordinácie bezpeénosíi.
spoiupraca s koordinátorom bezpečnosti
organizovanie a vedenie operatlynych pořád vedenia stavby a vyhoiovovanie zapssov z tvchto
poraď,
organizovanse a vedenie kontroinvch porad zástupcov štatutámych orgánov, ak si investor
nevyhradil právo viesf tieto porady, a vyhotovovanie zápisov,
siedovanie, čs zhotovitelia vykQnávajú predpíBané a clohoďriuté skúšky mate-riáiov: RonstruKcii
a práč a Rontrosu ich výstedkov.



vyžadovanie dokladov o preukázani zhody výrobkov pře stavbu,
siedovanie vedenia stavebných denníkov v sůíade s podmienkami zmlúv.
uplatňovanie námetov, smerujůcich k zhospodárneniu budúcej prevátizKy (uživania)
dokonéenej stavby
hlásenie archeologickýci"! nátezov
spolupráca s pracavníkmi zhotovííeťov pn vyKonáyanl opatřeni na odvrátenie alebo na
oemedzense škod prs ohroženi stavby živeSnýms udalosťami
Kontroia postupu práč pooi'a časového piánu stavby a zmiúv a upozornense zhotovitelov na
netíodržanse term j nov, vrátan® přípravy poclkiadov pře uplatňovanie majetkových sankci!,
kQfítrols riaáneho uskjadnenia matenáiov, stropv. zariadení a Ronštrukcii na stavenisku, v
prlebehu výstavby příprava podť.fadov pře závěrečné ttodnotenie stavoy,
příprava podkiadov pre odovzcianie a prevzatse stavby aiebo jej časti a účast' na konaní
odovzdani a převzati,
kontroia doklacíov. kíocé doloží zhoíQvitel' k Qdovzdaniu a prevzaíiu dokončenej sísvby (najma
pods'a pfíiohy č 14).
kontrola odsíraňovanía vad a nedorobkov zistených při pre&erani y doliodnuívch tecmmcch
uéasi na koiaudaůnom konans
kontrola vypratania stavenisRa zhotoviíefom


