Zmluva o dielo ¢. 3224/08/2020

uzatvorena podla zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Zakladna Skola Fabryho 44, KoSice
Statutarny organ: PaedDr. Eva Brnova, riaditel’ka Skoly
Sidlo: Fabryho 44, KoSice

ICO: 35546859

DIC: 2021682443

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK7956000000000504210001
Zhotovitel’: GHP EUROBAU s.r.o.

Sidlo: Hurbanova 17,085 01 Bardejov
Statutarny organ: Vladimir Hanek

ICO: 36 725 641

DIC: 2022304658

IBAN:

(d’alej spoloc¢ne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula:

Tato zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania
v zmysle § 117 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich pravnych
predpisov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou.

L Vychodiskové podklady a udaje

1. Nazov stavby: ,,Vymena vydajnych okien stravy*
2. Miesto stavby: Zakladna Skola, Fabryho 44, KoSice

1L Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Vymena vydajnych okien stravy® pre
objednavatel’a a to v celom rozsahu podla vykazu vymeru, ktory tvori neoddelite'nt prilohu
tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpec¢i kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac v
sulade s vyhotovenym vykazom vymerom. VSetky prace suvisiace s vykonanim diela
zabezpeci zhotovitel' sam na vlastné naklady a svoju zodpovednost'.

3. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze vSetky osoby vykondvajice odborné prace disponuju
prislusnymi opravneniami, ktoré im urcuju osobitné predpisy.



4. Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi t€innu suc¢innost’ potrebnt pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informacie a podklady vcas, v rozsahu
a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

1L Cena diela

1. Cena za vykonanie diela je stanovena podla cenovej ponuky zhotovitela zo dna
4.11.2020 ako vitaza verejného obstaravatel’a za cely predmet diela uvedeny v ¢l. II zmluvy
v stlade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich pravnych
predpisov v nasledovnej vyske:

Cena diela celkom bez DPH 11 455,12 €

(slovom: jedendsttisicStyristopat'desiatpat’ EUR 12/100)

Sadzba 20% 2291,02 €
(slovom: dvetisicdvestodevit'desiatjeden EUR 02/100)
Cena diela celkom s DPH 13 746,14 €

(slovom: trinast’tisicsedemstostyridsatSest EUR 14/100)
V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizdcie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavédzuje sa, ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit o vysku DPH.

2. Dohodnuta cena na dany rozsah diela je stanovend ako cena maximalna, pevnd, t.j. cena,
ktort nie je mozné prekrocit’, ani z ddvodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii
a pod.

3. Cena diela zahfna vsetky naklady zhotovitel’'a spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela
su zahrnuté naklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zarovenl je v cene diela zahrnuté aj poistenie za nahradu Skody, ktord moéze vzniknat
¢innostou zhotovitel’a, kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami
alebo inymi okolnostami sposobenymi vysSou mocou.

4. 'V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie su uvedené vo
vykaze vymer diela, bude zhotovitel’ pri urCovani cien a zostavovani rozpoc¢tu vychadzat
z cennika pouzitého zhotovitel'om pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku diiu G€innosti
tejto zmluvy, priCom v tomto cenniku uvedené ceny sit maximalne.

5. Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

IV. Platobné podmienky

1. Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel bezhotovostnym platobnym stykom
zhotovitelovi na zaklade faktury, ktorti zhotovitel' vystavi po odovzdani diela, a to podla
skuto¢ne vykonanych prac odsthlasenych opravnenym pracovnikom objednavatel’a, ktory supis
potvrdi peciatkou a svojim podpisom. Splatnost’ faktary je 30 dni odo dna jej preukédzaného
dorucenia objednavatelovi.

2. Faktura musi byt zostavend prehl’adne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a
oznaCenie Vv sulade s ocenenym popisom prac. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZzstiev —
vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

3. Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi.
V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ stanovené naleZitosti, objednavatel’ je opravneny vratit
ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.



V. Cas vykonania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:

Zaciatok realizacie diela — odo dna protokolarneho odovzdania staveniska

Ukoncenie realizacie diela — najneskor do 21.12.2020

2. Kodovzdaniu staveniska dojde do 3 dni odo diia Uc¢innosti zmluvy, pripadne v inom
termine po dohode oboch zmluvnych stran, najneskér vSak v deii nastupu zhotovitel'a na
realizaciu prac ato na zaklade pisomného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Najneskor v del odovzdania staveniska musi byt zhotovitel' pisomne oboznameny
s predpismi BOZP a OPP (Zaznam o obozndmeni zhotovitel'a s predpismi BOZP a OPP).

3. Predmet diela bude realizovany podla vzijomne odsthlaseného casového
harmonogramu. Harmonogram bude spracovany zhotovitelom a odsthlaseny zmluvnymi
stranami k datumu protokolarneho odovzdania staveniska.

4. Zmena terminu vykonania diela moze byt upravend iba vzdjomnou dohodou zmluvnych
stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

5. Ak zhotovitel pocas vykonavania diela zisti prekdzku, ktorda mu brani v riadnom
a véasnom vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednavatela
bezodkladne pisomne informovat’.

6. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavizuje sa
objednavatel’ tuto zakazku prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

VL Zmluvné pokuty

1. Ak objednavatel’ nezaplati dohodnutii cenu v termine splatnosti, zhotovitel ma pravo
ziadat' zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy dei omesSkania.

2. Ak zhotovitel odovzda predmet diela po termine stanovenom v ¢l. V ods. 1. tejto zmluvy,
zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

3. Ak sa zhotovitel omeska s odstranenim vad a nedorobkov, objedndvatel’ ma pravo ziadat’
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy dent omeSkania.

4. V pripade, ze Zhotovitel neodovzda Objednéavatelovi vCas potrebné doklady, nevedie

riadne stavebny dennik alebo nezabezpeci trvaly pristup k stavebnému denniku na stavenisku,
vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
takyto pripad, a to aj opakovane.

VII.  Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zaru¢na doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynit’ odo dina odovzdania
diela objednéavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zdru¢na doba podla tychto zaru¢nych listov.
Pocas zaru¢nej doby mé objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezodkladne
odstranit’ vadu diela. Oznamenie vad (reklamacia) bude vykonané pisomne a bezodkladne po ich
zisteni.

2. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat pocas
zaru¢nej doby pozadované vlastnosti.
3. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od

prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

4. Plynutie zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie
vad alebo nedorobkov dorucenim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,



rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena
praca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.

5. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani buda zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstraiiovani. O odstraneni vsetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej Ciastky faktary.

6. Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel' spdsobi objednavatel'ovi nedostatoCnym plnenim
svojich povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy zodpovedd zhotovitel. Kto porusi svoju
povinnost’ zo zavidzkového vztahu, je povinny nahradit’ Skodu spdsobent druhej strane okrem
pripadu, ak by sa preukazalo, zZe porusenie povinnosti bolo sposobené okolnost’ami vylucujiucimi
zodpovednost’.

VIII. Poistenie

1. Zhotovitel je povinny preukazat sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej
zodpovednosti za Skodu. Poistenie musi pokryvat’ zodpovednost’ zhotovitel'a za Skodu spoésobent
objednévatel’'ovi sposobent pri alebo v stvislosti s vykonanim diela.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby
realizacie predmetu diela.

IX. Podmienky vyhotovenia diela
1. Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:
a) za objedndvatel'a:  Ing. Viktéria Steinerova
b) za zhotovitel’a: Vladimir Hanek
2. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre
vykonanie diela. V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebna sucinnost’.
3. Na miesto vykonania diela mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatela.
4. Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie predpisovn BOZP a PO na odovzdanych
staveniskach, ktoré pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.
5. Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrzat’ technologie vystavby a pouzitia materialov podl'a vykazu,
vymeru a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu, vymeru.
6. Zhotovitel’ znasa spdsobené Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného
diela objednavatel'om.
7. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innostou.
8. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela kedykol'vek pocas jeho
realizacie. Kontroly realizacie diela bude vykondvat’ osoba uvedend v stavebnom denniku.
9. Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik a poverend osoba urcena objednavatel'om

ako jeho opravneny zastupca méze vykonavat zaznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny
stavby pocas jej realizdcie, ktoré nie si v sulade s vykazom vymerom, musia byt vopred
odstihlasené objedndvatelom a nasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

10. Zhotovitel' po vykonani diela zabezpec¢i odstranenie zariadeni, ktoré¢ sa nachadzaji na
stavenisku a zabezpe¢i jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami uvedie
do povodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednavatelovi.

X. Odovzdanie a prevzatie diela



1. Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade toho si zmluvné strany povinné dohodnut’
taka vzajomnu stcinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.

2. K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel' vSetky doklady, ktoré
mal povinnost’ priebezne odovzdavat’ resp. ktoré neboli objednavatel'ovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:

1. Stavebny dennik,

2. Osvedcenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

3. Doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu

3. Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného

preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté bez
vad a nedorobkov, vzdjomne odstihlasenych a potvrdenych supisov vykonanych prac.

4. V pripade, ak dielo bude vykazovat vady alebo nedorobky, objednavatel’ je opravneny
rozhodnut’ sa, ¢i dielo prevezme a do preberacieho protokolu popise tieto vady alebo nedorobky
spolu s lehotou, vramci ktorej sa ich zhotovitel zavdzuje odstranit’, alebo sa rozhodne
nepodpisat’ preberaci protokol.

XL Odstapenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli Ze porusenie zmluvnych povinnosti na strane

a) zhotovitel'a uvedenych v ¢l. 11, ods. 1 - 3
b) objednavatel’a uvedenych v ¢l. 11, ods. 4

je podstatnym porusenim zmluvnych povinnosti, ktoré¢ dotknutd stranu opraviiuje na

odstipenie od zmluvy.
2. Spdsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je
mozné ho vykonat’ do 14 dni odo dna, kedy sa strana, ktord chce pravo odstupenia
uplatnit’ o podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstipenie je mozné aj od
Ciastocne splnenej zmluvy.

XII. Ostatné ustanovenia

1. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavézuju, zZe obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informdacie nepouziju pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neurcuje inak.

2. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zadvizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej
spravy.

3. V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke
z dovodov na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitel'ovi skutocne vynalozené
naklady pouziteI'né pre celkové ukoncenie diela.

XII.  VysSia moc

1. Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel
povinny okamzite oznamit’ objednéavatelovi vysledni situdciu ohl'adne moznosti zhotovenia
diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnt Gpravu zmluvnych vztahov v terminovej Casti,
formou dodatku k tejto zmluve.

2. Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti
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ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujice montdz,
alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vsetky
ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssSej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy
najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a ¢asu plnenia. Ak
neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc pravo odstipit’ od zmluvy. Uinky
odstupenia od zmluvy v tomto pripade nastani diilom doru¢enia oznadmenia.

4. Za skody spdsobené v dosledku vys$Sej moci zhotovitel’ nezodpoveda a tieZ nezodpoveda
za Skody, ktoré s sposobené vylu¢ne chybnym navrhom diela.

XIV. Zaverefné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a uCinnost’ dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
http://www.zsfabryho.sk/ Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, zktorych 3 vyhotovenia
dostane objednavatel’ a 2 zhotovitel.

2. Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat’ len po vzdjomnej dohode
oboch zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k nej.

3. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie st stanovené touto zmluvou, sa
riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika a stvisiacimi predpismi.

4. Zmluvné strany su si navzdjom povinné bezodkladne oznamit® akékol'vek zmeny a to
najmé zmenu sidla, obchodného ndzvu, zmenu Statutarnych organov, uctu, ktory je pre zmluvu
rozhodujtci. V pripade, ak tito zmenu neoznamia, zodpovedaju za Skodu tymto spdsobentl.
Zmluvné strany dorucuju zésielky osobne do podatelne alebo doporucene zésielkou na adresu
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne dorucovanii doporucenti zasielku
prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit’, povazuje sa zasielka za dorufenu piatym
dnom od odovzdania zasielky na poStovu prepravu.

5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli ana znak sthlasu ju
vlastnoruc¢ne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Prilohy:
- Priloha - Oceneny vykaz vymer

V KoSiciachdia .....ccevveeeeeeeenennn..
Zhotovitel’ Objednavatel’
GHP EUROBAU s.r.o0. PaedDr. Eva Brnova

riaditel’ka zakladnej Skoly


http://www.zsfabryho.sk/

