MANDATNA ZMLUVA

uzavreta podl'a § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Obec Holcikovee
Hol¢ikovee 40
094 05 Holcikovee

Zastupeny : Mgr. Michal Flesar- starosta
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach : Megr. Michal Flesar

- 0 zmluvnych vzt'ahoch : Mgr. Michal Flesar
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK11 5600 0000 0089 2036 5009
1ICO : 00332429

DIC : 2020641051
IC DPH: Neplatca DPH

2. Mandatar:  Kontrol STAYV, s. r. o.

Adresa: Mokran zahon 15A, 821 04 Bratislava
Zastapeny : Ing. Michal Herkel'- konatel
Opravneny rokovat

- o technickych otazkach : Ing. FrantiSek Herkel

- 0 zmluvnych vzt'ahoch : Ing. Michal Herkel

Bankové spojenic : Vseobecna uverova banka, a. s.
IBAN: SK44 0200 0000 0033 3593 2751
1CO: 47876794

DIC: 2024127919

IC DPH: SK2024127919



ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nézov stavby : ,Modernizacia kotolne ZS Holéikovce*
Miesto stavby : Obec Hol¢ikovee
Investor : Obec Holcikovee

B PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor podas realizicie stavby : ,Modernizacia
kotolne ZS$ Hol¢ikovce* - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. I11. je pocas doby vystavby.

2. Zhotovitel' splni zmluvny zavizok ¢LIIL riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :

2.1 Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia, zmluvami
na realizaciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.

2.2 Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

2.3 Utast' na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych prac.

2.4 Kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika.

2.5 Ucast’ na konzulticiach medz zhotovitelom stavby a projektantom zameranych na
objasnenie nie jednozna¢nych navrhov a poziadaviek.

2.6 Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v stlade s platnymi zékonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technoldgie vykonavanych prac v
stlade s platnymi normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac.

2.10 Kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zdznamov.

2.11 Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia naklady
stavby, terminy vystavby a nezhor$uju parametre stavby.

2.12 Predklada na odsthlasenie objednavatel'ovi doplnky a zmeny, ktoré menia naklady
alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odpori¢anim.

2.13 Bezodkladne informuje objednavatel'a o vietkych zavaznych skutoénostiach na stavbe.



2.14 Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov v
sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada objednavatel'ovi na likvidaciu.

2.15 Osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu pri d’al$ich pracach zakryté.

2.16 Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu dodavok
a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy stavebného
povolenia.

2.17 Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu.

2.18 Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

2.19 Zabezpecenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok.
2.20 Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie skdd pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

2.21 Sleduje, aby zhotovitel' po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a komunikécie
do pévodného stavu.

2.22 Dba, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

2.23 Podrla potreby organizuje kontrolné dni.

2.24 Upozornuje zapisom na vsetky okolnosti, ktoré mézu spdsobit’ znizenie kvality stavby,
pokial’ s mu zname.

2.25Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.

2.26 Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby alebo
jej casti.

2.27 Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost’, uplnost’ a kvalitu odovzdavanej
stavby alebo jej casti.

2.28 Vyhodnoti vykonavané skisky pocas vystavby.

2.29 Zabezpec¢i, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budtci uzivatel,
pripadne prislusny organ §tatnej spravy.

2.30 V pripade neprevzatia stavby alebo jej ¢asti zabezpeci vyhotovenie zapisu. v ktorom sa
vyjadria zmluvni ucastnici vystavby, uvedu sa dovody neprevzatia, nahradny termin
odovzddvania a preberania.

2.31 Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

2.32  Prostrednictvom objednavatela odporuca stavebnému uradu navrh terminu
kolaudaéného konania.

2.33 Zucastnuje sa na kolaudacnom konani.

2.34 Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

2.35 Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.



. ODPLATA

1. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako
cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zakon NR SR
C.18/1996 Z.z. 0 cendch v zneni neskorich predpisov a Vymeru MF SR ¢. R-3/1996 (priloha
¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF SR &.R-3/1996) v zneni
neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podl’a &l. 111, je :

Cena bez DPH 5500,00,- EUR
DPH 20% 1100,00,- EUR
Cena celkom 6 600,00,- EUR

V. SPOSOB A FORMA PLATENIA

I. Mandant zaplati mandatirovi odplatu dohodnuti v ¢l. V tejto zmluvy do 60 dni od
odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany subezne s faktirami
dodavatel'a stavby, sumou rovnajucou sa percentudlnemu podiclu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

2.V prfpade, Ze ddjde ku zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel' méa pravo
vyfaktarovat' ku diiu odstiipenia, resp. zrusenia zmluvy skuto¢ne vykonané prace vzajomne
zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO
1. Mandant, inak investor, resp. objedndvatel’ - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatrovi pisomni plnu moc, aby podla § 13 v nadviznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢&l. 11 tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.
2. Toto plnomocenstvo konéi uplynutim ¢asu plnenia podla €l. IV tejto zmluvy.
VILOSTATNE USTANOVENIA

1. Mandatar bude informovat’ mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych poradach.

2. Mandant a mandatar za zavizuji, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného sthlasu.



3. Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objedndvatel’a, zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

4. Ak dohody uzavreté¢ podla bodu VIIL.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavizku musi byt stic¢astou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

5. Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu Cl. 111
tejto zmluvy.

6. Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbyto¢ného odkladu mandantovi uradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podla €l 111
tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto stvislosti uhradi mandatarovi ndklady, ktoré
mandatar nevyhnutne a Gcelne vynaloZil pri zabezpecovani ¢innosti v prospech mandanta
/poplatky, pripadne iné naklady/.

7. V ramei svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplnujucich idajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk. ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

IXx. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho doru¢enia mandantovi. Lehota
pre prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje do 21.12.2019.

2. Zmenit, alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zaviizku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

4. Tato zmluva je vypracovania v Siestich vyhotoveniach, z ktorych pit si ponecha
objednavatel’ a jednu zhotovitel’.

5. Zmluva nadobuda u¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spoc¢iva v tom ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku medzi prislusnym poskytovatel'om pomoci, v ktoré¢ho zastupeni kond prislusny
sprostredkovatel'sky organ a prijemcom pomoci, ktorym je Kupujici a to na ziklade jeho



ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku predloZenej v ramei vyzvy na
predkladanie ziadosti o nenavratny finanény prispevok a

b) dojde k overeniu procesu verejného obstaravania.
6. Poskytovatel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi

sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vietku potrebnt sti¢innost’.
Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

d) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

f) Splnomocneni zéastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.*

Holcikovee, 27.12.2018

Mandant Mandatar

fontel AV ¢oen

V



