ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2021

uzatvorené podl'a § 269 a nasl. Obchodného zédkonnika zakona &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov na stavebné Gpravy: Havarijnd situdcia ,,ZS Hol&ikovce — vniitorné priestory objektu
$koly a telocviéne vrdtane okien*

(d’alej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Néazov: Obec Hol¢ikovee
Sidlo: Hol¢ikovce 40, 094 05 Hol¢ikovce
V zastupeni: Mgr. Michal Fle3ar, starosta

Vo veciach zmluvy: Mgr. Michal FleSar, starosta
Vo veciach technickych: Mgr. Michal Fle§ar, starosta

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK 18 0900 0000 0001 0789 4040
ICO: 00332429

DIC : 2020641051

Web: https://www.holcikovce.sk
e-mail: ocu@holcikovce.sk

( d’alej len ,,Objednavatel™ )

2. Zhotovitel

Nazov: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Sidlo: Makovicka 934/16, 093 01 Vranov nad Topl'ou
Zastpeny: Ing. Jozef Tarkani¢, konatel

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528

ICO: 31686974

DIC/IC DPH: 2020528378/SK2020528378

Kontakt: +421 905256947

Web: https://www.grundvranov.sk/

e-mail: grundvranov(@gmail.com

( dalej len ,,Zhotovitel™ )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu v silade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani®, alebo ,ZVO*) na ziklade vysledku verejného obstardvania s nazvom Havarijnd
situdcia ,Z8 Hol&ikovce — vniitorné priestory objektu $koly a telocvicne vrdtane okien*.
Realizécia predmetu zmluvy je financovana zo Statneho rozpoctu poskytnutim finanénych prostriedkov
na riedenie havarijnych situdcii prostrednictvom Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a $portu SR
v zmysle § 4c zékona &. 597/2003 Z. z. o financovani zékladnych ¥kol, strednych $kél a skolskych

zariadeni v zneni neskorsich predpisov.
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1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
a) sa oboznamil a preskimal vSetky podmienky a okolnosti savisiace s realizovanim predmetu zmluvy a st

mu zname vietky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa obozndmil so viéetkou dokumentéciou $pecifikujicou poziadavky na vykonanie diela, ako aj so
skutognym stavom stavby opisanej v bode 2.1, na ktorej ma byt dielo podl'a tejto zmluvy realizované,

c) predmet zmluvy je mu jasny a na zéklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat riadne, v¢as, kompletne a na pozadovanej odbornej
Grovni v salade s touto zmluvou a vietkymi jej prilohami, s prisludnymi pravnymi predpismi, ako aj
technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumentaciou a technologickymi predpismi a postupmi

vyrobcov pouZitych stavebnych vyrobkov.

Clanok 2
Predmet zmluvy

5.1 Zhotovitel sa zaviizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre Objednavatel'a zhotovit a odovzdat
objednavatel'ovi dielo - stavbu: Havarijnd situdcia ,Z8 Holikovce — vniitorné priestory objektu
$koly a telocvicne vrdtane okien* v prospech Objedndvatela ako vyluéného vlastnika, v mieste
realizacie Holgikovce s.&. 44.

2.2 Dielo sa zhotovitel' zavizuje vykonat' s odbornou starostlivostou podla projektovej dokumentacie,
poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednévatela a svojou ponukou predloZenou vo verejnom
obstaravani tak, aby dielo spitialo vietky poziadavky prislu§nych pravnych predpisov a technickych noriem.
V savislosti s vykonavanim diela sa Zhotovitel zaviizuje na plnenie vietkych sivisiacich zavizkov a
povinnosti z tejto zmluvy, a to najmé svojich zaviizkov a povinnosti uvedenych v &lanku 7 tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo v dojednanych lehotach
uréenych v bode 4.3 tejto zmluvy a vykonané &asti diela odovzdat’ v silade s ¢lankom 5 tejto zmluvy

objednavatel’ovi.

2.4 Objednévatel’ sa zavizuje riadne a vias spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané dielo
prevziaf a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu uréena podla &lanku 8 a spdsobom podra Eldnku 9
tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke privo a nebezpeenstvo Skody

3.1 V stlade s § 542 Obchodného zékonnika je vlastnikom vykonavaného diela Objednavatel’.
3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpetenstvo Skody na prevzatom plneni na objednavatel’a;
dovtedy znasa nebezpecenstvo Skody na vykondvanom diele zhotovitel’.

Clanok 4

Cas vykonavania diela

4.1 Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zadiatkom realizicie diela v termine urenom v
pisomnej vyzve objednavatela na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi.

42 O odovzdani staveniska sa urobi zépis v stavebnom denniku a spiSe protokol, ktory podpi$u obidve
zmluvné strany.

4.3 Termin zadiatku plnenia diela: do 5 dni odo diia prevzatia staveniska
Termin ukonéenia plnenia diela:  do 180 dni od terminu za¢atia plnenia
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4.4 Zhveretna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju &lankom 5 tejto
zmluvy.

4.5 Zhotovitel' sa zavdzuje najneskér do 7 kalendarnych dni odo dita protokolarneho prevzatia diela
objednévatelom vypratat’ a vydistit' stavenisko a vrétit' ho objednavatel'ovi, o &om sa spise pisomny
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.

4.6 Nedodrzanie lehoty dodania diela zapri€inené zhotovitelom podl'a bodu 4.3 o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vy¢isteného staveniska podl'a bodu 4.5, sa povaZuje za podstatné porudenie
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.

4.7 Zhotovitel sa nedostdva do omeskania s plnenim terminov a termin ukonéenia diela sa predlzuje najmé

o dobu:

a) trvania pripadnych naviac préc, ak to rozsah naviac prac vyzaduje,

b) trvanie omeskania Objednévatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim potrebnej
sudinnosti,

¢) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoZiiuji realiziciu diela v silade
s prislusnymi technickymi normami,

d) omeskanie objednavatel’a s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekdZok nezavinenych poruSenim povinnosti Zhotovitel'a, alebo niekoho za koho Zhotovitel
zodpoveda, pri€om ide najmé o VysSiu moc a/alebo Udalost, blizsie definovanych v ods. 13.4.1 2 13.4.2
tejto Zmluvy,

f) prerusenia prac z dévodov na strane Objednavatel’a,

g) omeskanie Objednévatela s poskytnutim projektovej &i inej dokumentacie potrebnej na riadnu
realizaciu diela, alebo

h) v pripade zistenia takych vad projektu, ktoré prekazajii riadnemu vykonévaniu stavebnych prac na diele,
nasledkom &oho ddjde k prerugeniu stavebnych prac, lehota vystavby na dokon&enie diela sa predlZuje
o &as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit’.

Clénok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V stlade s tymto &lankom predlozi zhotovitel pisomnym protokolom objednévatel'ovi na kontrolu v
silade s touto zmluvou dokon&ené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spoloéne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny doruit’
objednavatel'ovi dokumenty:

a) doklady o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v sulade so
zakonom &. 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov, zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov, zdkonom ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poZziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky*) a inymi suvisiacimi pravnymi normami a predpismi,
vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

b) fotodokumentaciu z realizécie diela v elektronickej forme na CD/DVD nosici,

¢) podrobny polozkovy supis vietkych vykonanych prac a dodavok v pisomne;j aj elektronickej forme,

d) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v stvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné),

e) druhé képie listov zo stavebného dennika,

f) pisomné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze dielo je zhotovené v sulade so vieobecne zavidznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podl'a projektovej dokumentacie.

Ak to vyzaduje vieobecne zavizny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technicka norma, vietky
dokumenty podra tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to prisluinymi
organmi alebo osobami.
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5.3 V pripade, ak dokumenticia podla bodu 52 tohto &lanku nie je Uplna alebo je podla nazoru
objednéavatel’a chybna, objednavatel’ uréi zhotovitelovi primeran(i dobu, v ktorej je zhotovitel povinny
predlozit objednavatel'ovi chybajiice dokumenty a/alebo odstranit chyby dokumenticie vytknuté

objednéavatel'om.

5.4 V pripade, ak objednévatel’ pri kontrole nezisti ziadne vady diela ani dokumentacie predloZenej v sulade
s bodom 5.2 tohto &lanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdévacieho a preberacieho
konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany zéstupcami oboch

zmluvnych stréan.

5.5 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat' zhotovitel'a v sulade s bodom 5.4 tohto &lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania az dovtedy, kym zhotovitel’ nedorudi objednavatel'ovi chybajuce
dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentécie vytknuté objednavatel'om.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel' povinny pisomne vyzvat zhotovitela na odstranenie
zistenych vad dokon&enych &asti diela s uréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat zhotovitefa na vykonanie odovzdéavacieho a preberacieho konania diela. Pisomnd vyzva na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi ur€ovat’ aj termin jeho konania. Pre vyligenie
vietkych pochybnosti zmluvné strany uvédzaju, Ze objednavatel’ nie je povinny vyzvat zhotovitel'a na
vykonanie odovzdévacieho a preberacieho konania, ak mé dielo vady, a to az dovtedy, kym vetky vady

diela nebudu v sulade s touto zmluvou odstranené.

57 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednéavatel’ uvedie vietky pripadné vady diela s
uréenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je siipis
vykonanych prac a doddvok schvélenych opravnenou osobou objednavatel’a.

5.8 Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby sa kazdého preberacieho konania z(¢astnil jeho Statutarny
zéstupca alebo ind splnomocnena osoba a stavbyvedtci.

5.9 Zhotovitelovi vzniké pravo na fakturaciu ceny diela, ktoré objednavatel’ prevzal, momentom podpisu
pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clénok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednévatel’ sa zavizuje zhotovitel'ovi poskytniit’ vietku stiginnost’ nevyhnutne potrebnii na riadne a
véasné vykonanie diela podI'a tejto zmluvy, spogivajicu najmé v

a) odovzdani projektovej dokumentécie

b) odovzdani staveniska v silade s bodom 4.2 tejto zmluvy.

6.2 Zhotovite!' sa zavéizuje pri vykonévani diela pouzivat' len materily, ktoré s nezat'azené pravami tretich
0sdb a vyhovujiice ako poziadavkam dokumentacie k dielu, tak i vietkym prislusnym pravnym predpisom
a technickym normam platnym na izemi Slovenskej republiky.

6.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela si zavézne stanovené:

a) projektovou dokumentaciou,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukeii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentécii a ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,

¢) touto zmluvou.
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Zhotovitel' nie je opravneny odchylit' sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného sthlasu objedndvatel’a; postupom podla tejto vety nie je moZné odsthlasit’ vykonanie naviac
prac.

6.4 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek podas vykonévania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opréavnenych osdb kontrolovat’ postup a kvalitu prac na diele.

6.5 Objednévatel’ je opravneny kontrolovat dodrziavanie predpisov tykajucich sa BOZP, ochrany pred
poZiarmi a ochrany zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednavatel’ opravneny nariadit’
zhotovitel'ovi okamZité zastavenie vykonavania préc na diele dovtedy, kym zhotovitel’ zistené nedostatky
neodstréni. Po¢as doby, po ktora budi zastavené prace na diele v stlade s tymto bodom, lehoty na

zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.6 Na téely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zaviizuji zidastiiovat’ sa
kontrolnych dni organizovanych objednévatel'om (d’alej aj ,riadny kontrolny deii*), a v pripade potreby aj
pri prilezitosti realizdcie prac, ktoré maju byt zakryté, a pri vykonavani skugok, atestov, certifikécii, alebo
revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti (d'alej aj ,mimoriadny kontrolny defi*).

6.7 Zhotovitel’ je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpetit' iast’ svojho Statutarneho zastupcu alebo
splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.8 O mieste a &ase konania riadnych kontrolnych dni objednévatel’ preukazatel'ne informuje zhotovitel'a
aspoii 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

6.9 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznédmit’ objednavatel'ovi aspoii 2 pracovné dni vopred &as vykonu préc,
ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj &as vykonania skii$ok, atestov, certifikécii, alebo
revizil diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti, a siasne navrhne objednavatel'ovi miesto a &as konania
mimoriadneho kontrolného diia za uelom vykonu kontroly prac podl'a tohto bodu. Objednavatel’ sa
zavizuje preukézatelne informovat’ zhotovitel'a aspoii 1 pracovny defi vopred, €i mé zdujem na konani
mimoriadneho kontrolného diia.

6.10 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost podla bodu 6.9 tohto ¢linku a neoznami
objednavatelovi véas &as vykonu préc, ktorymi majii byt zakryté iné uZz vykonané prace, alebo &as
vykonania sku3ok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti, zhotovitel je
povinny na vyzvu objedndvatela na svoje naklady zabezpetit odkrytie zakrytych prac a umoZnit
objednavatel'ovi ich riadnu kontrolu, a opakovat' skiku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho Sasti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ zaéastnit’.

6.11 Néklady na odkrytie a opatovné zakrytie odkrytych prac, ako aj naklady na opakovanie skuSok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti podl'a bodu 6.10 tohto ¢lanku nie je
zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednévatela.

6.12 Objednévatel’ do piatich dni odo diia G¢innosti tejto zmluvy oznami zhotovitel'ovi kontaktné tudaje
svojich oprévnenych os6b a stavebného dozoru. Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek zmenit' svoje
opravnené osoby a osobu vykondvajucu stavebny dozor; taito zmena je vo&i zhotovitelovi G&inna
okamihom, kedy déjde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitelovi.

6.13 Opravnené osoby objednévatel'a si opravnené podpisovat a preberat’ pisomnosti vo veciach tykajucich
sa zhotovenia diela, podpisovat’ stipisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol podla tejto
zmluvy, vykonavat zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inZiniersko-projektovii &innost' medzi
objednévatel'om, projektantom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

Strana 5z 16



6.14 Pre vylugenie vietkych pochybnosti objednéavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim ur¢ené oprévnena osoba
nie je opravnené konat' v mene a na ucet objednavatel’a vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvérania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto ukony.

6.15 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpetit vykon funkcie
stavbyvediiceho, ktory bude organizovat, riadit’ a koordinovat stavebné prace a iné ¢innosti na stavenisku
a na stavbe a viest o nich evidenciu v stavebnom denniku v zmysle ustanoveni stavebného zakona v

platnom zneni.
Funkciou stavbyvedticeho zhotovitel’ poveruje: Jaroslav Zubko

6.16 Objednavatel’ nezodpoveda za skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitel'ovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om.

Clénok 7
DalSie zaviizky zhotovitel’a sivisiace s vykonavanim diela

7.1 Poéas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik v silade so stavebnym zakonom a vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona,

b) nakladat' s odpadmi vzniknutymi v sivislosti s vykonévanim diela vratane ich likvidacie v salade so
vieobecne z4viznymi pravnymi predpismi, najmé zékonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch®) a jeho
vykondvacimi predpismi,

¢) obstarat pre objednavatel'a doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a kon$trukcii zabudovanych do diela
a pouzitych v ramei zhotovovania diela ako jeho si¢ast, v silade so stavebnym zakonom, zdkonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Zakon o stavebnych vyrobkoch®), Zakonom o technickych poziadavkach na
vyrobky a inymi savisiacimi pradvnymi predpismi,

d) zabezpetit vykonanie skuok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti,
predpisanych Projektovou dokumentaciou, prisluSnymi vSeobecne z&viznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

¢) obstarat pre objednavatela protokoly o vykonani skusok a revizii diela predpisanych Projektovou
dokumentaciou, prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

f) dodrziavat' prisluiné ustanovenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a sivisiacich predpisov, najmé zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej aj ako »Zzakon o

BOZP*), vyhlasky & 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a

ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej

sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, vyhlasky €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji

za vyhradené technické zariadenia, stavebného zdkona a stivisiacich predpisov, zakona &. 82/2005 Z. z.

o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorich predpisov, zdkona &. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, Zékona

o0 odpadoch, zdkona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢&. 364/2004 Z. z.

o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor3ich

predpisov, zdkona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona &.

351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskor$ich predpisov, zdkona ¢. 314/2001 Z. z.

o ochrane pred poziarmi v zneni neskorich predpisov, ako aj vSetkych pravnych predpisov, ktorymi

budu pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych

vieobecne zavdznych pravnych predpisov, vieobecne zéviznych nariadeni (zemnej samospravy,
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technickych predpisov, a inych technickych predpisov slvisiacich so zhotovovanim diela, a
prevadzkovych predpisov objednavatel'a, s ktorymi bol preukdzatelne oboznameny,

g) vykonévat opatrenia zamedzujice vzniku poskodenia inZinierskych sieti; v opacnom pripade zhotovitel’
zodpoveda za ich pokodenie,

h) nevykonat préce, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpe&nost, sposobil $kodu alebo poskodil majetok
objednavatel'a alebo tretich osdb, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo technicki normu,

i) zabezpegit u&ast stavbyvediceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

j) urobit okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatel'om alebo projektantom,

k) zachovévat &istotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,

1) viditelne oznagit' vietky nebezpené priestory,

m) zabezpedit' stavenisko proti mo#nosti vzniku trazu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob, a
to podas vykonévania préc, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny,

n) pred prvym vstupom na stavenisko preukazatelne oboznamit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budi na jeho pokyn podielat’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrZujice
sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
poZiarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednévatel'a, s ktorymi bol preukézatel'ne
obozndmeny, ako aj zabezpetit' dodrziavanie tychto pravidiel a poZiadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

0) dodrziavat’ prislusné a&inné VZN tykajice sa casu, v ktorom je mozné stavebné prce vykondvat,
stavebné préce vykonévat’ len v pracovné dni, pokial’ objednavatel’ neur¢i inak,

p) pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo stazujicej
zhotovitelovi vykonavat dielo a o kazdej Skodovej udalosti spdsobenej alebo nespdsobenej
zhotovitelom pri vykonavani diela alebo v suvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

q) zabezpe€ovat zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitel'om, ktoré budu
obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonévat' &innost na elektrickych zariadeniach v stvislosti s
vykonavanim diela, prisludni kvalifikéciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedat
za platnost’ kvalifikdcie takych os6b,

r) ak to bude objektivne moZné, na zéklade vyzvy objednévatela uvolnit' v ¢ase poZadovanom
objednavatel'om zabraté komunikacie,

s) vykonavat d’al§ie &innosti a plnit’ d'alSie povinnosti stivisiace s vykonévanim diela, ktoré vyplyvaji zo
vieobecne zaviznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel je opravneny ich vykonat’ alebo
zabezpeé&it ich realizéaciu,

t) dodrziavat vetky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie s v rozpore s

touto zmluvou,
u) zabezpetit' dodrziavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov zhotovitel’a alebo 0séb v zmluvnom

vztahu so zhotovitelom, uvedenych v tejto zmluve a dokumentécii k dielu.

7.2 Potas zhotovovania diela zhotovitel’ tiez zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpe¢nost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osdb, opravnene alebo s jeho
vedomim sa zdrzujucich na stavenisku,

b) vady diela.

73 Zhotovitel’ berie na vedomie, e objednavatel’ mu neposkytne Ziadne telekomunikaéné zariadenie na
komunikdciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.4 Zhotovitel' najneskdr v &ase uzavretia zmluvy uvedie udaje o znamych subdodéavatel'och v rozsahu
identifikadné udaje subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Subdodavatel, ktory sa bude podielat’ na plneni tejto zmluvy
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o verejnom obstaravani, pokial
mu to vyplyva zo zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.
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7.5 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednéavatel'ovi akitkol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi
bezodkladne po tom, ako sa o zmene dajov dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni
ktoré predchadzaju diiu, kedy ma nastat’ zmena subdodévatel'a predlozit’ pisomnii Ziadost' o sthlas so
zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: defi, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatel'a, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel’ v amysle zadat’ subdodévatelovi, identifika&né tdaje
navrhovaného subdodéavatel'a, udaje o osobe oprévnenej konat za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial’ objednéavatel’ do diia predchadzajiceho diiu, v ktorom
ma nastat’ zmena subdodavatel’a neoznami zhotovitel'ovi pisomne, e so zmenou subdodévatela nestihlasi,
vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesthlasu plati, Ze sihlas bol zhotovitelovi udeleny.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v stilade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov dohodli
na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

117 769,84 EUR bez DPH
23 553,97 EUR (20% DPH)
141 323,81 EUR s DPH

slovom: Stotyridsatjedentisic tristodvadsattri EUR a osemdesiatjeden eurocentov s DPH.

8.2 Ak sa zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti tejto
zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto &lanku, ako aj ceny jednotlivych poloZiek
diela uvedené vo Vykaze vymer sa buda povazovat za ceny s DPH od vzniku povinnosti zhotovitel'a

odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto &lanku si zahrnuté aj vietky naklady zhotovitel'a siivisiace s
kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednavatel'ovi, najmé naklady na pracu, préce suvisiace
s dodanim a dovozom zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materilov a kon$trukeii,
néklady na obstaranie vietkych strojov, vybavenia a zariadenia, ndklady na ich pouzivanie a udrzbu,
néklady na vietky drobné a pomocné prace (napr. montéZne zariadenia), néklady savisiace s likvidaciou
odpadu, zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizicii stavby (doklad o prevzati
odpadu a fotoképie zdznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany), naklady na vietky
drobné a pomocné materialy, montdZ, idrzbu, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj v3etky
vieobecné rizika, naklady na plnenie zavizkov a povinnosti zhotovitel'a z tejto zmluvy, d’alej ndklady na
vietky sluzby, ktoré zabezpetujii realizéciu préc, dokon&enie, individudlne odskusanie, naklady na
zaistenie bezpe&nosti préce, poziarnej ochrany, povodiiovej ochrany a ochrany Zivotného prostredia,
néklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajucich z predpisov odpadového hospodarstva, néklady
stvisiace so spolupracou a koordinaciou so subdodavatelmi, a vieobecné rizik. Do ceny diela st zahrnuté
i naklady na vykonanie v3etkych kontrol, revizii, merani, funk&nych skaok, vratane vyhodnotenia a
vyhotovenia sprav, certifikdtov materialov zabudovanych v diele, a vykonanie v3etkych &innosti v
savislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vyluenie vietkych pochybnosti zhotovitel vyhlasuje, e odstraiiovanie nedostatkov alebo vad v
zhotovovani diela zistenych objednévatelom alebo projektantom podla bodu 7.1 pism. j) tejto zmluvy,
odstrafiovanie vad diela zistenych objednavatel'om pri vykone kontroly diela, odstrafiovanie vad diela, ktoré
malo dielo v momente prevzatia diela objednavatel'om, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa vztahuje
zéruka, zhotovitel' vykond bezodplatne.
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8.5 V pripadoch, ked’ objednavatel’ nariadi vykonat’ naviac préce z dévodu predchadzajiceho porusenia
tejto zmluvy zhotovitefom, nevznikne zhotovitelovi narok na zvy3enie ceny za dielo. Takéto naviac prace
vykona zhotovitel’ na vlastné néklady.

8.6 Ak sa potas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac préc, zhotovitel je povinny okamzite
do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom doru¢enym
do podatel'ne objednévatel'a alebo opravnenej osobe objednévatel'a oznamit rozsah a charakter naviac prac
so supisom naviac préc a ich predbeznym ocenenim. Zhotovitel’ a objednavatel’ pristipia na vzidjomni
dohodu ocefiovania tychto naviac préc, v zmysle poloZiek z ponukového rozpoétu — pokial’ sa uvedena
polozka v rozpotte nachadza. Pokial’ sa nenachddza — ocefiovanie na zéklade ceny dohodnutej medzi
objednéavatel'om a zhotovite[om, pri¢om tato cena bude zaloZen4 na ekonomicky opravnenych nékladoch
v stilade s aktu4lnymi cennikmi na ocefiovanie stavebnej vyroby. VSetky upravy PD, nerealizované préace
a naviac prace budi zhotovitel'om a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsihlasené a
potvrdené v stavebnom denniku a budu slazit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v siilade so

zédkonom o verejnom obstaravani.

8.7 Zhotovitel’ nie je opravneny zagat vykonavat naviac prace podl'a bodu 8.6 tohto &lanku pred G¢innostou
dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac podl'a bodu 8.6.
Pre vylugenie vietkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaju, ze naviac prace podla bodu 8.6
nebude mozné vykonat' na zaklade zépisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného sihlasného
vyjadrenia objednavatel'a s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢lanku zhotovitel’ vykoné naviac prace podla bodu 8.6
tohto &lanku, berie na vedomie a sihlasi, Ze tieto prdce vykondva vylu¢ne na svoje néklady, a nie je
oprévneny iétovat ich cenu objednévatel'ovi. Pre vyligenie véetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka
aj vietkych zabudovanych materidlov a ostatnych dodavok.

8.9 K navyseniu ceny za dielo mdZe prist’ iba v silade s § 18 zékona o verejnom obstaravani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturicia

9.1 Zhotovitel ma pravo na priebezni &iastkovi fakturdciu za vykonané prace suvisiace s plnenim
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ priebezne, pokial’ zrealizuje stavebné prace
minimélne 40% rozsahu prac a doddvok podla tejto zmluvy, alebo po protokolirnom odovzdani diela
Objednéavatelovi.

9.2 Zhotovitel' vystavi faktiru podl'a bodu 9.1 za vykonané prace minimalne v Styroch rovnopisoch (tri
rovnopisy pre Objednévatel’a a jeden pre Zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych nalezitosti podl'a zékona ¢&.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé mnoZstva
zrealizovanych prac a dodavok a ich ceny, t.j. sipisy vykonanych pric vychadzajice z ponukového
rozpo&tu. Tieto prdce musia byt pred vystavenim faktiry premerané a odsuhlasené objednavatelom a
stavebnym dozorom.

9.3 Zhotovitel' na zéklade odstihlaseného sipisu vykonanych prac (vykazu vymer) najneskér do 10
pracovnych dni doru¢i Objednévatel'ovi faktiru, ktord musi mat’ zdkonom poZadované nalezitosti a bude
vystavend v silade s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze vymer. Stavebny dozor je povinny
skontrolovat’ sipis vykonanych prac do 5 pracovnych dni.

9.3 Cena diela bude fakturované v stilade s touto zmluvou, najmé bodom 8.1, a ocenenym vykazom vymer
uvedenym v prilohe zmluvy; zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat' objednéavatel'ovi cenu pripadnych
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naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela bude
uréend v silade s ocenenym vykazom vymer uvedenym v prilohe tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel sa zavizuje dorudit’ objednavatel'ovi kone¢nu faktiru vystaveni v salade s tymto &lankom
najneskédr do 14 dni odo dfia protokoldrneho odovzdania diela. VySka ceny uveden4 na faktare (kone¢nej)
za vykonané prace bude zniZena o zédrZné vo vyske do 10% (vyka bude Specifikovana podl'a kvality
prevzatého diela po ukonceni preberacieho konania) z fakturovanej hodnoty bez DPH. V pripade, ak
zhotovitel' odmietne po dobu plynutia zaru&nej doby odstranit’ riadne reklamované chyby diela alebo ich
neodstréani, je tato suma urdena na thradu néroku objednévatel'a na nahradu $kody, ktora objednéavatelovi
skutogne vznikne. V tomto pripade budi zmluvné strany postupovat podl'a ust. §358 a nasl. Obchodného
zdkonnika.

Z4&drzné objednavatel’ uvolni zhotovitel'ovi po uplynuti 6 mesiacov od preberacieho konania stavby na
saklade #iadosti zhotovitel'a dorudenej objednavatel'ovi, pokial’ nenastali skuto¢nosti zakladajice ndrok
objednavatel'a na néhradu $kody voti zhotovitelovi podl'a tohto bodu. Zhotovitel' nie je opravneny
pozadovat Groky z omeskania zo zadrZzanej Ciastky odo diia zadrzania a% do momentu, kedy je objednavatel
povinny uvolnit’ zadrzné zhotovitel'ovi.

9.5 Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia jej dorugenia objednavatelovi.

9.6 Vo faktirach vystavovanych na zéklade tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny uvadzat’ ndzov banky, jej
kéd SWIFT/BIC, postovi adresu sidla pobotky banky, kde bol zriadeny bankovy udet uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy a &islo Gi&tu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo forméte IBAN. V pripade, ak z technickych
dévodov nebude moct’ zhotovitel’ informacie podla tohto bodu na fakture uviest, uvedie tieto informécie v

prilohe faktiry.

9.7 Faktiry vystavované zhotovitefom podla tohto €lanku musia spitiat’ nalezitosti ur&ené prislusnymi
pravnymi predpismi, a musia byt’ vystavené v stlade s touto zmluvou, v opaénom pripade je objednévatel
opravneny vrétit' zhotovitelovi kazdu faktiru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj opakovane.
Opravnenym vratenim faktiry prestiva plynat’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti zatne plynut’ odo
dia dorudenia prepracovanej, resp. doplnenej faktury objednéavatel'ovi.

Clénok 10
Zodpovednost’ za $kodu a poistenie zodpovednosti

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za vietky nim sposobené 3kody objednavatelovi a tretim osobam, najméi
vlastnikom alebo uZivatel'om okolitych nehnutelnosti, podas zhotovovania diela. Zhotovitel si je si¢asne
plne vedomy, Ze podl'a § 538 Obchodného zékonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou osobou ma
zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo vykonéval sam.

10.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie uloZené objedndvatelovi organmi Statnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finanéné naroky tretich oséb vzniknuté v sivislosti so zhotovovanim diela z dovodu
poruSenia povinnosti zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny nahradit’ objednéavatelovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finan&ného néroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel
preukaze zhotovitel'ovi (thradu takejto uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného néaroku.

Clanok 11
Vady diela, zdruka za akost’ a zaru¢na doba
11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v stilade s touto zmluvou.

11.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatel'om, objednavatel je opravneny poZadovat
odstranenie vad alebo zlavu z ceny diela uréent na zdklade oceneného Vykazu vymer.
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11.3 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitelovi vady diela bez zbyto&ného odkladu po ich
zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zruka za akost najneskor do uplynutia zaru¢nej doby.

11.4 Zhotovitel' je povinny bezodplatne odstranit vady na diele, ktoré malo dielo v Case prevzatia
objednavatelom, pri¢om ak neddjde k dohode, tak najneskor do pétnastich dni od ich oznimenia

zhotovitel'ovi.

11.5 Zhotovitel’ ddva objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov. V pripade zariadeni a sti¢asti
diela, na ktoré sa vztahuje zaru¢nd doba uvedena v zaruénom liste (napr. zabudované vyrobky,
technologicka &ast diela a pod.), plati namiesto dizky zérugnej doby dohodnutej v tomto bode zmluvy dizka

zaruénej doby vyplyvajuca zo zaruéného listu.

11.6 Zaruéna doba vztahujica sa k dielu spo¢iva po dobu, po ktort objednavatel’ nemdze dielo uZivat z
dévodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dévodu ich odstrafiovania.

11.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednavatel’ je opravneny pozadovat bezodplatné
odstrénenie reklamovanej vady alebo zlavu z ceny diela ur€ent na zéklade oceneného vykazu vymer.

11.8 Zhotovitel' je povinny ozndmit’ objednavatelovi v lehote 10 pracovnych dni odo diia doruenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zdruka za akost, Ci reklaméciu uznava, a vytknuté vady bezodplatne
odstrénit’ do 10 pracovnych dni odo diia doru€enia oznamenia o reklamacii vad diela zhotovitelovi.

11.9 Ak sa zhotovitel’ dostane do omegkania s odstranenim vad diela, objednavatel je opravneny zabezpegit
ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatelovi vznikni v
stvislosti s odstrafiovanim vad diela, si je objednavatel’ opravneny uplatnit’ u zhotovitel’a.

Clanok 12
Sankcie

12.1 Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zataty deii omeskania s riadnym dokoné&enim diela, v lehote

uréenej v bode 4.3 tejto zmluvy.

12.2 Ak zhotovitel' porusi ktortkol'vek svoju povinnost’ podl'a bodov 6.2 tejto zmluvy, objednévatel’ je
opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a

to aj opakovane.

12.3 Ak sa zhotovitel’ dostane do omegkania s vypratanim a vy&istenim staveniska v lehotach podla bodov
4.5 tejto zmluvy, vznikne objednavatel'ovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voéi zhotovitelovi vo
vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zalaty dei omeskania.

12.4 Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 11.4 tejto zmluvy, objednavatel’ je
opravneny G&tovat zhotovitefovi zmluvna pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zalaty deii
omeskania.

12.5 Ak zhotovitel' porudi ktorikol'vek svoju povinnost uvedent v bodoch 5.2, 5.3, 6.7, 6.9 a 7.1 tejto
zmluvy, objednévatel’ je opravneny tctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu v sume 500 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

12.6 Ak zhotovitel' porudi ktorikol'vek svoju povinnost uvedeni v bode 13.3 a 14.2 tejto zmluvy,
objednévatel’ je opravneny udtovat' zhotovitelovi zmluvnii pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé

také poruenie, a to aj opakovane.
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12.7 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedent v bode 8.6 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny
aitovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zadaty deii omeskania so splnenim

tejto povinnosti.

12.8 Uplatnenim préva objednéavatela na zmluvni pokutu nie je dotknuté jeho pravo sttasne pozadovat’ od
zhotovitel'a aj néhradu $kody v jej plnej vyske.

129 Ak je objednavatel v omeskani so zaplatenim faktiry, zhotovitel' je opravneny uctovat
objednévatel'ovi iroky z omedkania v sadzbe urfenej podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov.

12.10 Zmluvné strany bert na vedomie a suhlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
zabezpedenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajicich sa zmluvnej pokuty a

nahrady $kody.

Cléanok 13
Spésob zdniku zmluvy

13.1 Tato zmluvu moZno ukongit' vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved’ou podla tejto
zmluvy, alebo odstupenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v silade s touto zmluvou alebo v sulade so

vieobecne zaviznym pravnym predpisom, najmd § 19 zékona o verejnom obstardvani.

13.2 Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zatate exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

¢) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zruenie s likvidaciou alebo bez likvidécie, ako aj v pripade,
ak sud zakal voéi osobe zhotovitel'a konanie podl'a § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich
predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie redtrukturalizicie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voti zhotovitelovi zagaté konania obdobné konaniam podl'a tohto bodu v stlade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitela,

g) ak objednavatel’ preukazatelne zisti, Ze sa zhotovitel’ doptist’a nelegdlneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

13.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatela pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podla
pism. a) aZ f) bodu 13.2 tohto ¢lanku, a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dfia, kedy sa zhotovitel
o takej skuto&nosti dozvedel.

13.4 Objednavatel’ mdze z dévodu podstatného porusenia povinnosti zhotovitel'a odstapit od tejto zmluvy.
Za podstatné porudenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel’ opétovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajucemu zhotovitel'ovi
riadne dorudenému pisomnému upozorneniu objednévatela na vykonavanie prac na diele s vadami;
upozornenie podl'a tohto pismena musi byt oddvodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.3 2 4.5 tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel’ porudi svoju povinnost vyplyvajiicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného v
pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto povinnosti,
d) porugenie povinnosti zhotovitel'a oznadené ako podstatné v tejto zmluve.

13.4.1 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nie je

schopné plnit svoje zavazky z dovodov vys$sej moci.
Vys$ou mocou sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:
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a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvné strana nemohla primerane zabezpegit' pred uzavretim tejto Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvné strana patri¢ne vyhnit' alebo ju prekonat’,

d) ktor nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vy$ia moc zahfila najma, nie viak vylugne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoderi,

c) ¥trajk, blokada vyvoland inymi osobami ako je personal zhotovitel'a

d) mimoriadne, nepredvidatel'né, neodvratitel'né a nezavinené udalosti, neovplyvnitel'né Statne nariadenia
a pod.

Zmluvnd strana, ktoré je dotknuta posobenim vy33ej moci je povinna na poZiadanie druhej zmluvnej strany
predloZit’ potvrdenie o existencii vy3$$ej moci vydané Staitnym organom.

Za vy$iu moc sa nepovaZuje platobnéd neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné termf
dobu nevyhnutnii na odstrénenie jej priamych nasledkov.

ny sa predlZuji o trvanie vy38ej moci a0

13.14.2 Za vy$iu moc sa povaZuje aj mimoriadna situdcia vyvolanad pandémiou v dosledku vyskytu a
Sirenia koronavirusu COVID-19 (d’alej len ,Udalost™), v suvislosti s ktorou v Case uzavretia zmluvy
zmluvné strany nedokazu jednoznacne kvantifikovat’ konkrétny vplyv tejto Udalosti na realizaciu diela a
ked’2e sa nedajt vylugit aj d'alsie nepredvidate'né prekazky, ktoré savisia s Udalost’'ou, a ktoré by mohli
bréanit' v plneni zmluvnych zévidzkov, Zhotovitel’ sa zavizuje bezodkladne informovat’ Objednavatela o
vietkych takych skuto&nostiach, akonahle sa o nich dozvie a zavizuje sa prijat’ také opatrenia, aby sa
plnenie mohlo poskytnut’ a prijat’ aj za st'azenych podmienok.

13.142.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze prijal a bude prijimat vietky primerané preventivne opatrenia na
ochranu zdravia a bezpenosti personalu Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov pri¢om zabezpeti
podmienky na splnenie nevyhnutnych socidlnych a hygienickych poZiadaviek na prevenciu proti $ireniu
koronavirusu COVID-19.

13.14.2.2 Objednévatel’ sa zavizuje poskytnit' Zhotovitel'ovi maximalnu spolupracu (suginnost) pri rieSeni
vplyvu tejto Udalosti na riadne a vCasné plnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a, vratane prijatia
primeranych preventivnych opatreni s ciefom minimalizovat’ negativne dopady na obe zmluvné strany.
13.14.2.3 Zmluvné strany sa zavizuja po skon¢eni Udalosti a pominuti jej dopadov na vykonévanie diela
bez zbytotného odkladu v dobrej viere rokovat' o zmluvnych podmienkach dotknutych Udalost'ou, najmé
o terminoch plnenia a d’al3ich savislostiach.

13.14.2.4 V pripade, ak sa Zmluvné strany v lehote do 15 dni odo diia za&atia rokovani nedohodnii na vy3sie
uvedenom, je ktorakol'vek zo zmluvnych stran opravnena od Zmluvy odstapit’.

13.5 Objednavatel’ moZe odstipit’ od zmluvy v pripade, kedy edte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednévatelom a zhotovitefom a nastali také okolnosti, ktoré neumoZiiuji financovanie vydavkov
vzniknutych z obstarévania stavebnych préc alebo inych postupov.

13.6 Zhotovitel’ je opravneny odstipit' od tejto zmluvy, ak nastane skuto&nost’ uvedena v platnom a
G&innom zneni Obchodného zékonnika, s ktorou Obchodny zakonnik spéja pravo zhotovitela odstipit’ od
tejto zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy z dévodu omeskania objednavatela s
uhradenim faktary podla €lanku 9 tejto zmluvy skor neZ po marnom uplynuti é6smeho diia odo dila
dorudenia vyzvy zhotovitel'a objednévatel'ovi na zaplatenie dlznej sumy podla tejto vety.

13.7 Odstiipenie musi byt pisomné a musf byt dorugené druhej zmluvnej strane postou ako doporucena
zasielka s dorutenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na ini adresatom pisomne ozndmen( adresu na dorudovanie, alebo na adresu sidla alebo
miesta podnikania zhotovitel'a zapisani v evidencii zriadene]j zakonom alebo na zéklade zakona. Utinky
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odstupenia nastdvajii momentom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. Odstipenim od tejto zmluvy nie
su dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnt pokutu a nahradu Skody.

13.8 Utinnostou odstiipenia si zmluvné strany nie si povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v siilade s touto zmluvou.

13.9 Objednavatel’ je opravneny vypovedat’ tito zmluvu bez uvedenia dévodu v dvojmesa&nej vypovedne;j
dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalendarneho diia mesiaca nasledujiceho po dorudeni vypovede.

13.10 Vypoved' musi byt pisomné a musi byt doru¢end zhotovitel'ovi postou ako doporudens zasielka s
dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitel'a uvedenti v zahlavi tejto zmluvy, alebo na
int zhotovitel'om pisomne ozndmeni adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta podnikania
zhotovitel'a zapisani v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zakona.

Clanok 14
Komunikéicia zmluvnych stran

14.1 Pisomnost’ doru¢ovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za doruéeni diiom jej
prevzatia adresatom. Za defi doruCenia pisomnosti sa povaZuje aj deii odopretia prevzatia pisomnosti
adresatom, a v pripade doru€ovania postou aj piaty defi odo diia uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa
adresét o jej uloZzeni na poSte nedozvedel, alebo v deil, v ktory dorucujiici subjekt vyznaéil na odosielatelovi
vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy* alebo int poznamku obdobného vyznamu.

14.2 Zmluvné strany uréujl na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy:

objedndvatel: ocu@holcikovce.sk

zhotovitel: grundvranov@gmail.com

Kore$pondencia doruovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-mailu

sa povazuje za doru¢ent diiom doruéenia adresatovi na e-mailovu adresu uvedent v tomto bode. Dorudenie
koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo doru¢ené pisomné oznamenie alebo
ind kore$pondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou ozndmenia o dorueni pisomného
oznamenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskor nasledujiici pracovny defi po jej doruéeni.

Clanok 15
Zaveretné ustanovenia

15.1 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania savisiacich s realiziciou predmetu
plnenia opravnenymi osobami poskytovatel'a finanéného prispevku a poskytnat’ tymto osobam vietku
potrebni su¢innost’.

15.2 Tiito zmluvu moZno menit’ a dopliiat’ vyluéne na zéklade dohody zmluvnych stran formou vzostupne
Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
uzavretych v sulade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmi zdkonom o verejnom obstaravani.

15.3 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ tprava prav a povinnosti zmluvnych strdn uvedena v tejto zmluve. Prava a
povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, av8ak si upravené v dokumentacii k
dielu, sa spravuji dokumentéaciou k dielu.

15.4 V3etky pisomné protokoly a zépisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami v
silade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavizuji vyhotovovat’ aspoii vo dvoch rovnopisoch tak, aby
kaZzda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky poget exemplarov.
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15.5 Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo Slovenskej

republiky.
15.6 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy si prislusné sidy Slovenskej republiky.

15.7 Tato zmluva je vypracovana v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu. Zhotovitel
obdrzi 1 rovnopis a objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy.

15.8 Tato zmluva nadobuida platnost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran
a ucinnost' v nasledujtci deti po jej zverejneni na webovom sidle Objednavatel’a.

15.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli, a na znak stihlasu
ju slobodne, vaZne a bez nétlaku podpisali.

V Hol¢ikovciach, dita ﬂpdﬁ()&/ Vo Vranove n/T., diia 08.02.2021

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel'a:
r

/yf IVIICIIA] r1esdl, SldIusta

Ing. Jozef Tarkani¢, konatel’

Al
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Priloha &. 1

Udaje o subdodéavatel’och

P.&. | Obchodné Udaje o osobe Suma v Eur s Predmet subdodavky
meno, sidlo a | opravnenej konat' za | DPH, ktorou sa
1CO subdodavatel'a mé podielat’
subdodavatel'a | v rozsahu meno subdodavatel’ na
a priezvisko, adresa dodani plnenia,
pobytu a datum vypocitana z
narodenia celkovej hodnoty

plnenia zmluvy

1. ASTHERM, Arkadiusz Kacper 10 736,90 Dodéavka a montaz okien
spol. sr.0., Kapera,
Mocarianska i
1,071 01
Michalovce

i dnom  riadku tabul
nepredpokladd Ziadnych subdoddvatelov ",

Meno, priezvisko a titul: Jozef Tarkani¢, Ing.

Datum a miesto podpisu: 08.02.2021, Vranov nad Topl'ou

Podpis: /
17
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