ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo ¢. TTSV/PPA /1 / 2017
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

il

Obchodné meno: Obec Podhorany

Sidlo: OcU Podhorany 106, 082 12 Kapusany
Statutédrny orgén: PaedDr. Richard Bechera — starosta

ICO: 00 327 611

DIC: 2021225657

Bankové spojenie: c.u: 8818257001/5600 (Prima Banka)
Cislo Gétu: IBAN:SK7556000000008818257001
Telefon: 051/7941105

E-mail: podhorany.po@gmail.com

(dalej v texte aj ako ,,objednavatel”)

a
2,

Obchodné meno: MAZADs.r.o0.

Sidlo: Podhorany 212 ,08212 Kapusany
Statutdrny organ: Maridn Mariko$

ICO: 44894147

DIC: 2022884952

IC DPH: SK2022884952

Zapisany: 750-34556,¢.0ZP-Z/2009/06925-12
Bankové spojenie: Unicredit bank Slovakia

Cislo Gétu: SK5611110000001070669003
Telefdn: 0905201212

E-mail: mazadsk@gmail.com

(dalej v texte aj ako ,zhotovitel”)

€l. 1. Vychodiskové tdaje

Nazov stavby: Tul€icko-Terniansky skupinovy vodovod, Rozvod vody pre obec Podhorany - SO 08
Podhorany - ¢ast SO 0802 a 0803

Investor stavby: Obec Podhorany

Miesto stavby: Obec Podhorany

Zhotovitel stavby: MAZAD s.r.o.

Verejna sutai : Vestnik VO €. 33/2016 zo diia 17.02.2016 pod ozn. 3796 - WYP

2ol

2:2.

Cl. 2. Predmet plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje vyhotovit dielo: ,Tuléicko-Terniansky skupinovy vodovod, Rozvod vody pre
obec Podhorany - SO 08 Podhorany - &ast SO 0802 a 0803" v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory
tvori Prilohu €.1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednévatefovi v mieste stavby podla
Cl. 1 tejto zmluvy. Objednévatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatif dohodnutl cenu. Taktiez sa
zavdzuje poskytnuit zhotovitelfovi potrebni stéinnost pri realizécii diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
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ktoré su v silade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, splfiaju
aj poZiadavky na mechanicki pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpe¢nost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpe&nost pri uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na déel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruéi za to, Ze
zabudované materidly, doddvky a zariadenia st nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budi predchddzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objedndvatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umonit vykonanie
kontroly realizdcie diela zdstupcom investora, prisluinym kontrolnym orgénom, autorskému dozoru,
Statnemu dozoru. Pri skiskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspofi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objedndvatela na G&ast pri ich realizécii.

Dielo bude pred odovzdanim objednévatelovi riadne dokonéené, vritane vykonania skuok a revizif
preukazujacich kvalitu, funkénost a dodrZanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizéciu, ak sa vyZaduji.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruéi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukézatelne maju
potas vykonu tychto préc pozadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekdrske prehliadky), pri praci riadne pouivaji osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zdkaz poZivania alkoholickych népojov, omamnych latok a psychotropnych
ldtok a zakaz fajcenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeZne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskdr v defi nastupu na vykon préc na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze st povinni podrobit sa kontrole na pofitie alkoholu, omamnych litok alebo
psychotropnych ldtok, a to aj v pripade, ak by tiito kontrolu vykonéval povereny zdstupca objednavatela
(vid" 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na tseku bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon préce na
realizdcii diela podla tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie s dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na Useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel' v celom rozsahu zodpovedé za vytvorenie podmienok
urfenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpefnosti a ochrane zdravia pri prici voéi svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaSkolenia ako aj redlneho zabezpeéenia bezpeéného sprivania
sa zamestnancov. Je povinny urcit osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou méoZe objednavatel riedit
tuto problematiku. Tlto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavdzuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskdr v defl ndstupu na realizaciu diela podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujicich povinnosti zamestnavatela voti svojim zamestnancom, ktoré su platné na tiseku poZiarnej
ochrany. V pripade, Ze si na stavenisku/montdinom pracovisku sG&asne viaceri poddodévatelia,
zodpovedd za Gsek BOZP a poZiarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (East staveniska), vymedzeny po dohode s objednévatelom. Tento priestor je kaZdy z
nich povinny udrZiavat v riadnom stave od néstupu aZ do ukon&enia a odovzdania diela.

¢) Zhotovitel potas zhotovovania diela zabezpeti na stavenisku zodpovedného zédstupcu, ktorym je
stavbyveduci pre liniové stavby, podfa ponuky zhotovitela vo verejnej sttazi podla &l. 1. Meno zéstupcu
zhotovitela je Ing.Emil Mati

Ak objedndvatel v rdmci kontroly realizécie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skaske na poitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych ltok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objedndvatel opravneny %iadat od zhotovitela, aby
takdto osobu ihned' vykazal z pracoviska.

Zhotovitel potas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednévatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na
diele.

€l. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objedndvatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v 1.2
tejto zmluvy v termine do 15.dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy podla vecného a
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¢asového harmonogramu vykonanych prac a dodédvok v Prilohe €.2 k tejto zmluve (uvedend je lehota
kompletného zhotovenia diela od Géinnosti zmluvy o dielo).

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondavanie diela v termine do 14 dni
odo dila nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy. Objednévatel nie je povinny odovzdat zhotovitelovi
stavenisko, pokial nie je na jeho lcet pripisand pind vy$ka depozitu podla bodu 11.10 tejto zmluvy. V
pripade oneskorenia zloZenia depozitu na let objednavatefa nie je zhotovitel oprdvneny sankcionovat
objedndvatefa za oneskorené odovzdania staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitnym
zdpisom. Lehota vystavby a kompletného zhotovenia diela zadina plynGt odo diia Géinnosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vritane odstrdnenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objedndvatefovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povauje def,
kedy bol obojstranne podpisany zépis o odovzdani a prevzati diela. Za objedndvatela z4pis o odovzdani
a prevzati diela podpisuje Statutdr alebo Statutdrom povereny zastupca objednévatela. Zhotovitel je
povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny materidl na stavenisku
(montaZnom pracovisku) tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat a ufivat. Stavenisko
(montaZne pracovisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do 2 dni odo dfia odovzdania a
prevzatia diela s vynimkou veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa
vyskytli a boli uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objedndvatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skor§om termine pontkanom zhotovitelom.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne obozndmit objednévatela o vzniku prekazky, ktord bréni alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi st predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazefi poiasia
(vytrvaly daZd, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mbZe zhotovitel prerudit price stym, Ze ich
bude realizovat hned' ako to bude moZné; lehota podas preru$enia prac neplynie. Preruenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odstihlasené 3tatutdrom objedndvatela.

¢l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla €l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovi Urover
v Case predloZenia ndvrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade so zdk. & 18/1996
Z. z. o cendch, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. aje doloZend zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na
zdklade predloZenej cenovej ponuky zo diia 3.3.2016. vo verejnej sttazi podfa &l. | tejto zmluvy. Tento
zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmiuve.

Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vietky prace a doddvky 108 288,03 EUR
hodnota DPH 20 % 21 657,60 EUR
cena celkom vratane DPH 129 945,63 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade platnej sadzby DPH v €ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizécie diela podla tejto zmluvy bude tito dari fakturovand vidy
podla zdkonov a G¢tovnych predpisov, platnych v éase uskutoénenia zdanitelného pinenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
*  zakonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskor$om zneni

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktort nie je moZné menit iba s
vynimkou pripadov force majeur (vy$3ej moci) podfa &l. 10 tejto zmluvy — prace naviac.

Ceny, ktoré sa vztahuju na préce naviac budu ocenené podfa cennika CENEKON 2015 so zfavami 10%
alebo po dohode zmluvnych strén. Naviac objedndvatelom poZadované prace a dodévky, ktorych
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poloZky su obsiahnuté v rozpotte budid ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpodte.

Cena diela obsahuje v3etky suvisiace naklady zhotovitela na Uplnu realizaciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: Dopravy, montdZe a Uprav, stréfenia, vybudovania, prevédzky, udrzby a vypratania
zariadenia staveniska, vedlajsich rozpo&tovych nakladov, technickej dokumentécie pre kolauda&né
konanie (doklady o vykonanych skudkach kon¥trukcii, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprév,
tlakovych a funkénych skiSok a pod.), dodévky a montaZe interiéru so vietkymi povrchovymi tGpravami
interiéru, PD skutoéného vyhotovenia stavby, odsktigania a pod.

€l. 5. Platobné podmienky

Objedndvatel bude akceptovat iastkové faktury (maximdine 3 faktur vratane konecnej). Pravo vystavit
konecnu faktiru vzniké zhotovitefovi dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku. ,,Poslednd faktira musi byt vystavena na minimdalnu sumu 20% zo zmluvnej ceny diela podla &l. 4
tejto zmluvy

Faktdra musi mat ndleZitosti u¢tovného a dafiového dokladu v sdlade s Gst. § 71 ods. 2 zikona &
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov, identifikacné daje strdn v
stlade s § 3a Obchodného zdkonnika, &islo zmluvy a ndzov stavby. Jej prilohou musi byt stpis préc a
dodévok odsthlaseny poverenym zéstupcom objednévatela.

Lehota splatnosti fakttr je 30 kalendarnych dni odo dfia doruéenia vystavenej faktlry objednavatelovi.
Pri sankcnej faktdre je splatnost 15 kalendarnych dnf od jej dorugenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované nélefitosti alebo niektory z tdajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu, objedndvatel ho bez metkania vrati
zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pri¢om Zhotovitel je povinny na opravenej faktuire
uviest novi lehotu splatnosti podla ods. 4. Po¢as doby od vratenia faktiry po dorugenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objedndvatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinanénych
prostriedkov verejnych rozpottov, objednavatel nebude v omesgkani s platenim ceny za dielo, ak cenu
za dielo zaplati vlehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiainych prostriedkov z verejnych
rozpoCtov na bankovy Uéet objednévatefa (posun splatnosti).

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom za&af prace v
sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stiéasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje na viastné naklady dat vytycit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni spréavcu
resp. vlastnika sieti. Za vietky 3kody spdsobené stavebnou é&innostou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat vyber materiélov a zariadeni, ktoré maju byt zabudované na stavbe a
nie su jednoznagne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere doddvok, materidlov, povrchov,
farieb a pod. postupovat pri realizacii v stéinnosti s poverenym zastupcom objednavatela.

Objednavatel odovzdéd zhotovitefovi pri odovzdani staveniska vyty€ené zékladné smerové a vyikové
body. Zhotovitel siéasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky a sklddky odpadov a sute z realizécie
stavebnej ¢asti.

Povolenie na doCasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaga
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi éas ako dohodnuty &as uZivania uhridza zhotovitel za
dobu, po ktori je v omeskani.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidécii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstrénit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodriany mézZe objednévatel za&af fakturovaf
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zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zaroveii je objedndvatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitefa na odstrdnenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, méZe objednévatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likviddciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konZtrukcii,
montdZneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materilov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdoddvatelov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady straZenie objektu. Na stavenisko méZu vstupovat iba povereni
pracovnici objedndvatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevédzaju.:

* Statutdrny zdstupca objedndvatela a osoba zodpovednd za investiénti vystavbu

» staveny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vy3pecifikovanych oséb, mé#e na stavenisko vstupovat osoba vykondvajica statny
stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrdni na vlastné naklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

Objednévatel zabezpei vietky rozhodnutia orgénov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam préc, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom neméZe tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavézuje vyzvat povereného zastupcu objednévatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimélne 24 hod. vopred (od hodiny doruéenia vyzvy ).
Ak sa zéstupca objedndvatefa nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokragovat v
pracach. Ak objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na ndklady objedndvatela, iba Ze sa pri dodatotnej kontrole zisti, ¥e price neboli
riadne vykonané. Vtedy naklady znia Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred povereného zastupcu
objednavatela k Ucasti na skiskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na thrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo &ast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevddzkové predpisy na obsluhu diela, zagkolit
obsluhu v3etkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a
zaskolenie obsluhy su sti¢astou zmluvnej ceny podfa &ldnku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pouZitych stavebnych a konStrukénych materidlov diela - vzmysle stavebného zikona, predpisané
revizne spravy, spracovanu priru¢ku uZivania diela (spésob poufivania, tdribu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo a# jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vdd a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b} O ukonceni stavby Zhotovitel' pisomne listom upovedomi objednévatela najneskér 3 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspeiné vykonanie vietkych skugok predpisanych

osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmiefiuji prevzatie diela.

d) V pripade, ak potas preberacieho konania budd zistené vady a nedorobky, Objednévatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitefa na odstrédnenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstrédneni vad
a nedorobkov opétovne upovedomi objedndvatela, fe je dielo ukonéené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel ndsledne na to uréi novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutoénit po dokonéeni




6.20.
6.21.
6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na ufivanie.
f)  Naklady spojené so zabezpetovanim dokladovej &asti k preberaciemu konaniu zn&%a zhotovitel,

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préca oproti vykazu vymer v sttazi.
Véetky povinnosti vyplyvajlice zo vstupu zhotovitela do aredlu zabezpetuje zhotovitel sém.

Povereny zdstupca objedndvatela je oprdvneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a
mnoZstiev préc, ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstvé prac uvedenych v zmluve (v sdlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat price, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vy3ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

e) vykonat dodatoéné price nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit ndslednost alebo &asovlii nadvidznost vystavby ktorejkolvek &asti  diela.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

Objednavatel je oprdvneny po dohode so zhotovitefom dodat zhotovitelovi price a materidl, ktoré vie
objedndvatel zabezpetit za nizSie ceny ako ma v poloZkovitom rozpotte uvedené zhotovitel. Rozdiel v
cene a zniZené néklady zhotovitefa potom zhotovitel premietne na objednavatela formou zfavy z
celkovej ceny diela. Po dohode zmluvnych strdn méZe byt takyto materidl predany objednévatelom
zhotovitelovi aj v cendch podla poloZkovitého rozpoétu a potom zhotovitel' nebude v rémci uvedeného
poskytovat zlavy.

Statutdrny zéstupca objedndvatela si vyhradzuje prévo odsuhlasit vietkych podzhotovitelov diela
(subdodavatelov). KaZdu précu a kazdy doddvany materidl pred samotnou realizdciou alebo dodanim
vopred pisomne odstihlasuje stavebny dozor objednavatela.

Ak o to poZiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

7.1. Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a
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prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zdstupca objednévatefa .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych tdajov tykajucich sa ozna&enia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vdd a nedorobkov (ak sa také vyskytni), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel' je povinny nedorobky a drobné vady odstrénit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikdtov poutitych stavebnych materidlov, certifikity vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZaduji a boli Uspene vykonang,
informacie vztahujlce sa k zéruke, spolu s prisluinou dokumentéciou.

Névrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZif Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoZiiuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie st dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednévatefom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najméa viak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoZnit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizécie diela, skigky jej vlastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za G¢elom postdenia, & je dielo vykonané riadne v
sulade prislusnymi normami platnymi v SR a v stilade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych &asti, ak tak
bolo dohodnuté.

€. 8. Zéruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaji zédruén dobu 60 mesiacov, polas ktore]j zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a doddvky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruénd doba zacina plynut drfiom odovzdania a prevzatia diela.
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Uplatnenim néroku objedndvatefa z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutd Zast diela

preruluje, a to aZ do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrénia ufivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v
projekte stavby na realizéciu. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu stavby na
realizéciu, vrdtane pripadnych doplnkov.

Ozndmenie o uplatneni ndroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznalenie vady, miesto, kde sa vada nachéddza, popis ako sa vada prejavuje a oznadenie
ndrokov z vad. Rozoznavaj( sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytni sa v zaruénej
dobe. Objedndvatel je povinny ich ohldsit u zhotovitela najneskordie do 5 pracovnych dnf od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdf#ani a dohodndit
s objednavatefom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranti lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned' po ich nahldseni objednéavatefom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené ndroky objedndvatefa z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zdkonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstrénit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveds, v €o
najkratiom Case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &nnostou a Ennosfou jeho
poddodavatefov pri plneni zdvdzkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za $kody spbsobené
zdvadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré
vznikli nespravnou prevddzkou po odovzdanf dieia, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porudenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitefa, na ktoré bol
objedndvatefom v priebehu realizécie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zavainé vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstrénenia vady v dohodnutom termine je objedndvatel opravneny zabezpetit jej
odstranenie inou osobou na nédklady zhotovitela.

€l. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri ome3kani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri ome&kani v lehote kompletného zhotovenia diela

od GCinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny G&tovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo
vyske 500,-€ za kaidy zacaty defi omegkania.

Za omeskanie zhotovitela s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitela za kazdi vadu
alebo nedorobok zmluvnu pokutu 50 € za 1 deii aZ do odstranenia poslednej vady.

Za poru3enie ustanovenia ¢i. 2.6 zaplati zhotovitel objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyéke 1 000 € za
kazdé zistené porudenie &ldnku. Pokutu objednévatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiske na pofitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych litok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skidky znasa zhotovitel,

Za oneskoreny nastup na servisny zdsah v zaru¢nej dobe podfa ¢&l. 8 tejto zmluvy je objedndvatel
opravneny pozadovat od zhotovitela 15,-€ za kaZdu aj zapo&at(i hodinu neskorého néstupu.

Objedndvatel je oprévneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrfanie terminu néstupu na
odstréanenie zavad 100,-€ za 1 deri omegkania.

Odstdpenim zhotovitela alebo objednévatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu 3kody, ktord jej porudenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez slhlasu objednavatela nie je moZna realizicia postipenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchddzajlceho slhlasu objedndvatefa preniest zdvizky alebo pohfadavky zo zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovitel je ale oprévneny uvedent zmluvu realizovat cez svojich poddodavatelov.

V pripade, ak dbjde k zmene poddodévatefov (subdodévatefov) oproti zoznamu, predlofeného
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v Uspednej ponuke zhotovitela (ako Uspe3ného uchiddzala), je zhotovitel povinny pisomne poziadat
zastupcu objedndvatela o udelenie pisomného suhlasu s uvedenou zmenou do piatich pracovnych dni
odo diia uzatvorenia zmluvy so poddoddvatefom. Poddodavatel, ktorého sa tyka takyto navrh na
zmenu, musi spliiat podmienky podfa §26 ods. 1 zdkona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
Nesplnenie tejto povinnosti podfa §32 ods. 9 zdkona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani uréenej

zhotovitelovi sa viaZe podla §149 ods. 3 pism. ) zédkona k uloZeniu pokuty do 5 000 EUR.

Cl. 10. Okolnosti vylucujiice zodpovednost (vyisia moc)

Za vy8Siu moc sa povazuji pripady, ktoré nie st zévislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemésu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, étrajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy $tatnych orgénov a pod.

Pre dcely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu¢ujice zodpovednost prijima pravna Gprava podla § 374
Obchodného zdkonnika.

KaZdd zmluvna strana mé prévo odstlpit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vylu€ujlce zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Uginky odstdpenia v takom pripade nastant diiom dorugenia ozndmenia a
skutoénostou, Ze tieto okolnosti trvaj.

V pripade prerudenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto &l&nku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpeenia diela, aby nedoflo kjeho zniZeniu,
po3kodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spésob a tihrada nékladov bude dohodnuts
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpedovacich prac. Navrh predlo#i zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéch v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat vieobecne zdvazné predpisy, platné technické normy, $pecifikicie
dodané objedndvatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie préc na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrZat zdkonné i miestne predpisy, zodpoved4 za riadenie prac na diele a
za poriadok na stavenisku vritane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto stvislosti sa
Zhotovitel' zavdzuje, fe bude dbat o starostlivost o fivotné prostredie a pri svojej &innosti pre
objedndvatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14 001.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykondvanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

MoZnost odstlipenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych vtejto zmluve,
zaklada opravnenie odstlpit od zmluvy tej strane, ktoréd je porusenim povinnosti dotknuta. Spésob
odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ak omeskanie
diZnika alebo veritela znamend podstatné porudenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
oprévnena odstlpit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbyto&ného odkladu po tom, &o
sa 0 tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznaduju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

* Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 5 kalendarnych
dni

* Zhotovitel alebo objednévatel neplni Glohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maji vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

* Zhotovitel bude vykondvat stavebné price v rozpore spodmienkami dohodnutymi v
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

* ak objedndvatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realiziciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitefa moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

* ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a



riadne dokoncené dielo, alebo neurobi aspofi opatrenia nasvedZujlice ochote objednévatela
dielo prevziat,

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody. Odstipenie je moZné aj od &iastoéne
splnenej zmluvy.

11.6. Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit préce a opustit stavenisko, v opaénom pripade znasa
vietky ndsledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za porusenie zmluvnych podmienok.

11.7. Tuito zmluvu je moiné vypovedat z dbvodu zdvainého porudenia zmluvy : prekroenie terminu
zhotovenia diela, z dévodov na strane zhotovitela, o viac ako 14 kalendarnych dnf omegkania. Vypoved
sa dojedndva s jednomesatnou vypovednou lehotou, ktord zadina plyndt od prvého diia mesiaca
nasledujiceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

11.8. Pri poruseni povinnosti podfa tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych strén, ak opravnend strana nevyutije
pravo odstlpit od zmluvy alebo vypovedat ju, mé to za ndsledok povinnost druhej strany pristpit na
zmenu zmluvy v tej asti, ktord je porusenim povinnosti dotknuta.

11.9. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné, technické a iné informécie a skutonosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sthlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informdcie a iné skuto&nosti nepoufiji pre
iné ucely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzfahuje na obchodné,
technické a iné informdcie a skutoénosti, ktoré si beZne dostupné tretim osobdm a ktoré
zmluvny partner nechréni zodpovedajlicim sp6sobom.

11.10.Zhotovitel' sa zmluvne zaviaZe zloZit depozit 5% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy Géet
Objedndvatela, a to najneskér do 14 dni odo diia nadobudnutia G&innosti Zmluvy o dielo. Depozit je
urCeny na zabezpedlenie nahrady Skody a finanénych narokov Objedndvatela, ktoré mu vzniknd v
pripade porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porugenie zaklada néarok na
nahradu Skody alebo iny finanény nérok pre Objedndvatela, Objednavatel ma prévo uspokojit svoj
narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitefovi depozit v pinej vygke alebo
jeho alikvotnu Cast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu
diela. Zhotovitel nemé pravo pozadovat vratenie depozitu poéas trvania zmluvného vztahu. Zhotovitel
moZe namiesto depozitu predlofif objednévatelovi neodvolatelnt bankovi zaruku vystavent bankou.

11.11.Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, pricami a
sluzbami kedykolvek potas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu stginnost.

11.12.Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak ako doddvatel predmetnej zdkazky bude potrebovat navysit
svoje kapacity pre realiziciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestné na realizdciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie predmetnej zékazky ( obec, okres, VUC).

11.13.V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnt zdkazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel' zavdzuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedent vysSie, bude podla
Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatfiovat vo vztahu k inkluzii Marginalizovanych rémskych
komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri zdkazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013,
bude socidlne hladisko uplatfiovat vo vztahu k inklGzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas_2013).

11.14.Forma zamestnania tychto osdb nie je uréend, t.j. mdZe sa jednat o pracovny pomer na krat3i pracovny
Cas ( na dobu uréitd alebo neuréitd ), o dohodu o précach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd'.

€l. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva Skody na fiom

12.1. Nebezpelenstvo ndhodnej $kody na zhotovovanom diele zna3a Zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykondva.

12.2. Zhotovitel zodpovedd za poskodenie, zniéenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotovitel je majitefom v3etkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realiziciu diela podas celej
vystavby a neodovzdal ich objedndvatefovi. Nebezpetenstvo vietkych %kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizdcii stavebného diela spbsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
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nebezpecenstvo $kod zndsa objedndvatel.

Diiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objednavatela
moZnost uZivat a prevédzkovat dielo v plnom rozsahu. Vlastnictvo prechddza na objedndvatela a po
uhradeni vietkych faktar.

€l. 13.Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuji riesit spory vyplyvajliice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich 3tatutdrnych orgdnov alebo nimi poverenych oséb. V pripade, Ze takéto
rie3enie je nelispedné, hociktora zo zmluvnych strén je opravnena predlofit spor na rie$enie prisluinému
stdu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie st upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zékonnika a
ostatné pravne predpisy, ktoré maju stvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Géinnost aZ po
splneni vietkych niZSie uvedenych podmienok :

e podpisani zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku s poskytovatelom
nendvratného finantného prispevku (dalej aj ako ,NFP“) na prefinancovanie predmetu zmluvy
a zaroven

® po schvdleni dokumentacie zakazky v ramci kontroly verejného obstardvania poskytovatelom
NFP. Za schvdlenie dokumentdcie zdkazky v rdmci kontroly verejného obstardvania
poskytovatefom NFP sa povaZuje defi doruéenia pisomného rozhodnutia o schvaleni postupu
obstaravania poskytovateflom NFP a zaroveni

e po dni zverejnenia tejto zmluvy vzmysle § 47a Obéianskeho zakonnika vzneni neskorgich
predpisov a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.

Priloha €. 1 a Priloha €. 2 tvoria neoddelitefnu stéast tejto zmluvy o dielo.

Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

Tdto zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objedndvatela a jeden pre
zhotovitela.

Priloha &.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)
Priloha ¢.2 Vecny a €asovy harmonogram

V Podhoranoch, dita 12.7.2017

Za zhotovitela: Marian Mankos

rapdton 0V ex



