

OBEC BÁTKA

EVIDENČNÉ ČÍSLO OBJEDNÁVATEĽA
EVIDENČNÉ ČÍSLO ZHOTOVITEĽA 2013/163010/F.1111/001



ZMLUVA O DIELO

UZATVORENÁ PODĽA § 536 A NASL. ZÁKONA Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NA ZÁKLADE VÝSLEDKU VEREJNEJ SÚŤAŽE;

NA PREDMET OBSTARÁVANIA : „KANALIZÁCIA A ČOV BÁTKA“;
(ĎALEJ LEN „ZMLUVA“).

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

OBCHODNÉ MENO (NÁZOV) : **OBEC BÁTKA**
SÍDLO : **BÁTKA 161, 980 21 BÁTKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
PRÁVNÁ FORMA : **PRÁVNICKÁ OSOBA/ OBEC**
ŠTATUTÁRNY ORGÁN : **STAROSTA OBCE – P. ZOLTÁN MÁCS**
IČO : **00318604**
DIČ : **202129**
BANKOVÉ SPOJENIE : **VÚB, A.S.**
ČÍSLO ÚČTU :
OSOBA OPRÁVNENÁ ROKOVAŤ VO VECIACH :
TECHNICKÝCH : **P. ZOLTÁN MÁCS, ING. SLAVKO ŽILINČÍK**
ZMLUVNÝCH : **P. ZOLTÁN MÁCS**
OSOBA OPRÁVNENÁ :
VYKONÁVAŤ TECHNICKÝ DOZOR : **ING. SLAVKO ŽILINČÍK**
DIELO PREVZIAŤ : **P. ZOLTÁN MÁCS**

(ĎALEJ LEN „OBJEDNÁVATEĽ“)

ZHOTOVITEĽ:

OBCHODNÉ MENO : **EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA, S. R. O.**
SÍDLO : **HRANIČNÁ 12, 821 05 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
PRÁVNÁ FORMA : **SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRU VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL : SRO, VLOŽKA ČÍSLO : 16736/B**
ŠTATUTÁRNY ORGÁN : **KONATEĽ SPOLOČNOSTI - ING. ANDREJ SENDERÁK**

OSOBA OPRÁVNENÁ ROKOVAŤ VO VECIACH
ZMLUVNÝCH : **ING. ANDREJ SENDERÁK, RIADITEĽ SPOLOČNOSTI**
OBCHODNO - TECHNICKÝCH : **ING. MARIÁN HUDÁK, PHD., RIADITEĽ DIVÍZIE VODOHOSPODÁRSKE STAVBY**
EKONOMICKÝCH : **ING. ROBERT ŠRAMKO, ADMINISTRATÍVNY A FINANČNÝ RIADITEĽ**
STAVBYVEDÚCI : **ING. JÁN PAVLIČKO**
IČO : **35740655**
IČ DPH : **SK2020219894**
BANKOVÉ SPOJENIE :

ČÍSLO ÚČTU :
E-MAIL (AJ PRE POTREBY EL. AUKCIE) **MARIAN.HUDAK@EIFFAGE.SK**

(ĎALEJ LEN „ZHOTOVITEĽ“)

ČLÁNOK II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE**2.1 PODKLADOM PRE UZAVRETIE TEJTO ZMLUVY SÚ:**

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, STAVEBNÉ POVOLENIE, ROZPOČET STAVBY, SÚŤAŽNÉ PODKLADY

2.2 VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE:

NÁZOV STAVBY:	„KANALIZÁCIA A ČOV BÁTKA“
MIESTO STAVBY:	KATASTRÁLNE ÚZEMIE OBCE BÁTKA
STAVEBNÍK:	OBEC BÁTKA
ZÁSTUPCA STAVEBNÍKA:	P. ZOLTÁN MÁCS
ZHOTOVITEĽ DIEĽA:	EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA, S. R. O.
MIESTO ZHOTOVENIA STAVBY:	KATASTRÁLNE ÚZEMIE OBCE BÁTKA
TERMÍN ZAČATIA VÝSTAVBY:	DO 3 (TROCH) DNÍ ODO DŇA ODOVZDANIA STAVENISKA
TERMÍN UKONČENIA A ODOVZDANIA STAVBY:	DO 8 (ÔSMICH) MESIACOV OD ZAČATIA, MAX. DO 30.04.2014

ČLÁNOK III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE ZHOTOVIŤ DIEĽO ŠPECIFIKOVANÉ V ČL. II. TEJTO ZMLUVY A ODOVZDAŤ HO OBJEDNÁVATEĽOVI. OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE DIEĽO PREVZIAŤ A ZAPLATIŤ ZAŇ DOHODNUTÚ CENU.
- 3.2 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE ZHOTOVIŤ AJ PRÁCE NAD ROZSAH DIEĽA VYMEDZENÉHO V TEJTO ZMLUVE ZA ÚHRADU, A TO NA ZÁKLADE DODATKU K TEJTO ZMLUVE PODPÍSANOM OBOMA ZMLUVNÝMI STRANAMI.
- 3.3 ZÄVÄZOK ZHOTOVIŤ DIEĽO - STAVBU BUDE SPLNENÝ ODOVZDANÍM DIEĽA ZHOTOVITEĽOM A JEHO PREVZATÍM OBJEDNÁVATEĽOM.

ČLÁNOK IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE ODOVZDAŤ OBJEDNÁVATEĽOVI DIEĽO ZHOTOVENÉ V ROZSAHU A KVALITE VYMEDZENEJ V ČL. III. TEJTO ZMLUVY V TERMÍNE DO 8 MESIACOV. DIEĽO VŠAK MUSÍ BYŤ VŠAK ODOVZDANÉ MAXIMÁLNE DO 30.04.2014.
- 4.2 ZAČATIE PRÁČ NA REALIZOVANEJ ČASTI DIEĽA V PRÍSLUŠNOM KALENDÁRNOM ROKU ZABEZPEČÍ ZHOTOVITEĽ: DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ OD PREVZATIA STAVENISKA.
OBJEDNÁVATEĽ ODOVZDÄ STAVENISKO DO 14 PRACOVNÝCH DNÍ OD NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI ZMLUVY.
- 4.3 ZHOTOVITEĽ BUDE ZHOTOVOVAŤ DIEĽO PODĽA HARMONOGRAMU PRÁČ, KTORÝ JE PRÍLOHOU Č. 1 TEJTO ZMLUVY.
- 4.4 AK ZHOTOVITEĽ PRIPRAVÍ DIEĽO ALEBO JEHO DOHODNUTÚ ČASŤ NA ODOVZDANIE PRED DOHODNUTÝM TERMÍNOM, OBJEDNÁVATEĽ MÔŽE DIEĽO PREVZIAŤ AJ V SKORŠOM TERMÍNE PONÚKANOM ZHOTOVITEĽOM.
- 4.4 OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE, ŽE DOKONČENÉ DIEĽO PREVEZME A ZAPLATÍ ZA JEHO ZHOTOVENIE DOHODNUTÚ CENU.

ČLÁNOK V. CENA

- 5.1 CENA ZA VYKONANIE PRÁČ V ZMYSLE PREDMETU ZMLUVY V ROZSAHU ČL. III. JE STANOVENÄ DOHODOU ZMLUVNÝCH STRÄN V ZMYSLE § 2 ZÄKONA Č. 18/1996 Z.Z. O CENÄCH A JE DOĽOŽENÄ ROZPOČTOM ZHOTOVITEĽA, KTORÝ TVORÍ PRÍLOHU Č. 3 K TEJTO ZMLUVE. PRÁČE A NÄKLADY DO ROZPOČTU NEZÄHRNUTÉ, MOŽNO ÚČTOVAŤ IBA VTEĽDY, AK ICH PÍSOMNE VOPRED SCHVÄLI OBJEDNÁVATEĽ PODPISOM DODATKU K TEJTO ZMLUVE.
- 5.2 CENA ZA ZHOTOVENIE DIEĽA CELKOM PODĽA ČL. III BEZ DPH JE:
674.416,67 EUR; (SLOVOM : ŠEŠŤSTOSEDEMDESIATŠTYRITISÍC ŠTYRISTOŠEŠŤNÄŠŤ EUR A ŠEŠŤDESIATSEDEM EUROCENTOV).
- 5.3 CENA ZA ZHOTOVENIE DIEĽA CELKOM PODĽA ČL. III VRÄTANE DPH JE:
809.300,00 EUR (SLOVOM : OSEMSTODEVÄŤTISÍC TRISTO EUR).

- 5.4 V CENE ZA ZHOTOVENIE DIELA SÚ OBSIAHNUTÉ AJ NÁKLADY NA VYBUDOVANIE, PREVÁDZKU, ÚDRŽBU A ODSTRÁNENIE ZARIADENIA STAVENISKA A VŠETKY PREDVÍDATEĽNÉ NÁKLADY, SPOJENÉ S POSKYTOVANÍM PREDMETU OBSTARÁVANIA V MIESTE PLNENIA.
- 5.5 CENA DIELA UVEDENÁ V BODE 5.3 JE ZÁVÄZNÁ A KONEČNÁ PO CELÝ ČAS TRVANIA ZMLUVY. JEJ VÝŠKU JE MOŽNÉ MENIŤ IBA V PRÍPADE: ZMENY SADZBY DPH A V PRÍPADE POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA NA NAVIAC PRÁCE PODĽA BODU 3.2 ALEBO 5.8 TEJTO ZMLUVY.
- 5.6 POLOŽKY STAVEBNÝCH PRÁČ A DODÁVOK, V KTORÝCH NIE SÚ UVEDENÉ JEDNOTKOVÉ CENY, SA OBJEDNÁVATEĽOM PRI ZHOTOVOVANÍ STAVBY NEUHRADIA A BUDÚ SA POVAŽOVAŤ ZA ZAHRNUTÉ V INÝCH CENÁCH.
- 5.7 JEDNOTKOVÉ CENY, UVEDENÉ V OCENENOM VÝKAZE VÝMER, SÚ PRE TÚ ISTÚ POLOŽKU STAVEBNEJ PRÁCE A DODÁVKY ROVNAKÉ PRE CELÚ ZÁKAZKU.
- 5.8 CENY ZA PRÁCE NAVIAC BUDÚ ÚČTOVANÉ NASLEDOVNE:
- A) V PRÍPADE PRÁČ, KTORÉ SÚ UVEDENÉ VO VÝKAZE VÝMER, BUDE ZHOTOVITEĽ ÚČTOVAŤ JEDNOTKOVÚ CENU, KTORÁ ZODPOVEDÁ CENE UVEDENEJ V SÚŤAŽNOM NÁVRHU ALEBO CENU NIŽŠIU AKO UVEDENÚ V SÚŤAŽNOM NÁVRHU,
- B) V PRÍPADE PRÁČ, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ VO VÝKAZE VÝMER, BUDE ZHOTOVITEĽ ÚČTOVAŤ JEDNOTKOVÚ CENU PO JEJ VZÁJOMNOM ODSÚHLASENÍ OBIDVOIMI ZMLUVNÝMI STRANAMI
- 5.9 VYKONÁVANIE AKÝCHKOLVEK NAVIAC PRÁČ S FINANČNÝM OHODNOTENÍM V ZMYSLE BODU 5.8 TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY JE MOŽNÉ LEN PO PODPÍSANÍ DOTATKU K ZÁKLADNEJ ZMLUVE OBOMA ZMLUVNÝMI STRANAMI.
- 5.10 V PRÍPADE, ŽE POČAS REALIZÁCIE DIELA NASTANE POTREBA ZMENY POUŽITÝCH MATERIÁLOV, ROZSAHU A DRUHU STAVEBNÝCH PRÁČ OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII, MUSIA BYŤ ZAZNAMENANÉ V STAVEBNOM DENNÍKU A ODSÚHLASENÉ PROJEKTANTOM A OBJEDNÁVATEĽOM PRED ICH REALIZÁCIOU.

ČLÁNOK VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 CENA ZA ZHOTOVENIE DIELA BUDE PLATENÁ ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA NASLEDOVNE:
- FAKTURÁCIA SA BUDE VYKONÁVAŤ RAZ ZA 4 MESIACE (1-4 V MESIACI NASLEDUJÚCOM PO ŠTVRTOM MESIACI DO 15-EHO, 5-8 V MESIACI NASLEDUJÚCOM PO ÔSMOM MESIACI DO 15-EHO. UKONČENIE PROJEKTU JE 30.04.2014.
- FAKTÚRA BUDE OBSAHOVAŤ NASLEDOVNÉ ÚDAJE:
- OZNAČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY, ADRESA, IČO, DIČ, SÍDLO FIRMY
 - ČÍSLO ZMLUVY,
 - ČÍSLO FAKTÚRY,
 - ODVOLANIE SA NA ČLÁNOK TEJTO ZMLUVY, KTORÝ OPRÁVŇUJE USKUTOČNIŤ FAKTURÁCIU,
 - DEŇ ODOSLANIA, DEŇ SPLATNOSTI FAKTÚRY A DEŇ ZDANITEĽNÉHO PLNENIA,
 - OZNAČENIE PEŇAŽNÉHO ÚSTAVU A ČÍSLO ÚČTU, NA KTORÝ SA MÁ PLATIŤ,
 - FAKTUROVANÚ CENU BEZ DPH, HODNOTU DPH ,CELKOVÚ FAKTUROVANÚ CENU, ODPOČET VYKONANÝCH PLATIEB,
 - ROZPIS UŽ FAKTUROVANÝCH ČIASTOK,
 - OZNAČENIE DIELA,
 - OZNAČENIE OSOBY, KTORÁ FAKTÚRU VYSTAVILA,
 - PEČIATKA A PODPIS OPRÁVNENEJ OSOBY,
 - PRÍLOHU (ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA).
- 6.3 V PRÍPADE, ŽE PLATOBNÝ DOKLAD NEBUDE OBSAHOVAŤ NÁLEŽITOSTI DOHODNUTÉ V TEJTO ZMLUVE, OBJEDNÁVATEĽ MÁ PRÁVO VRÁTIŤ HO ZHOTOVITEĽOVI NA DOPLNENIE, RESP. PREPRACOVANIE. V TAKOM PRÍPADE SA PRERUŠÍ PLYNUTIE LEHOTY SPLATNOSTI A NOVÁ LEHOTA SPLATNOSTI ZAČNE PLYNÚŤ DORUČENÍM OPRÁVENÉHO PLATOBNÉHO DOKLADU OBJEDNÁVATEĽOVI.
- 6.4 PLATBY BUDÚ VYKONÁVANÉ BEZHOTOVOSTNÝM PLATOBNÝM STYKOM NA ÚČET ZHOTOVITEĽA. ZA ZAPLATENIE FAKTÚRY SA POVAŽUJE ODPÍSANIE FAKTUROVANEJ ČIASTKY Z ÚČTU OBJEDNÁVATEĽA V PROSPECH ÚČTU ZHOTOVITEĽA.

ČLÁNOK VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 ZHOTOVITEĽ ZODPOVEDÁ ZA REALIZÁCIU STAVBY PODĽA SCHVÁLENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VÝKAZU VÝMER, PODMIENOK VYDANÝCH STAVEBNÝCH POVOLENÍ A PODĽA PODMIENOK TEJTO ZMLUVY.
- 7.2 ZMLUVNÉ STRANY DOJEDNÁVAJÚ ZÁRUČNÚ DOBU U STAVEBNÝCH ČASŤÍ NA 60 MESIACOV A PRI ZÁRUKU NA AKOSŤ PLATIA USTANOVENIA § 429-431 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA, POČAS KTOREJ ZHOTOVITEĽ ZODPOVEDÁ ZA KVALITU DIEĽA V ZMYSLE POŽIADAVIEK A ŠPECIFIKÁCIÍ OBJEDNÁVATEĽA. ZÁRUČNÁ DOBA ZAČÍNA PLYNÚŤ DŇOM ODOVZDANIA A PREVZATIA DIEĽA A ODSTRÁNENIA VÁD A NEDOROBKOV, NA ODSTRÁNENÍ KTORÝCH SA ZMLUVNÉ STRANY PRI ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIEĽA DOHODLI.
- 7.3 PLYNUTIE ZÁRUČNEJ DOBY NA DOTKNUTÚ ČASŤ DIEĽA SA PRERUŠÍ DŇOM UPLATNENIA PRÁVA OBJEDNÁVATEĽA NA ODSTRÁNENIE VÁD DORUČENÍM REKLAMÁCIE.
- 7.4 VADOU SA ROZUMIE ODCHÝLKA V KVALITE, ROZSAHU A PARAMETROCH DIEĽA, STANOVENÝCH V TEJTO ZMLUVE A V PROJEKTE STAVBY NA REALIZÁCIU. NEDOROBKOM SA ROZUMIE NEDOKONČENÁ PRÁCA OPROTI PROJEKTU STAVBY NA REALIZÁCIU, VRÁTANE PRÍPADNÝCH DOPLNKOV.
- 7.5 OZNÁMENIE VÁD (REKLAMÁCIA) MUSÍ BYŤ VYKONANÉ LEN PÍSOMNE, INAK JE NEPLATNÉ. MUSÍ OBSAHOVAŤ OZNAČENIE VADY, MIESTO, KDE SA VADA NACHÁDZA A POPIS AKO SA VADA PREJAVUJE. ROZODNÁVAJÚ SA:
- a) **ZJAVNÉ VADY**, T.J. VADY A NEDOROBKY, KTORÉ OBJEDNÁVATEĽ ZISTIL, RESP. MOHOL ZISTIŤ ODBORNOU PREHLIADKOU PRI PREBERANÍ DIEĽA. MUSIA BYŤ REKLAMOVANÉ ZAPÍSANÍM V ZÁPISĚ O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIEĽA S UVEDENÍM DOHODNUTÝCH TERMÍNOV ICH ODSTRÁNENIA,
- b) **SKRYTÉ VADY**, T.J. VADY, KTORÉ OBJEDNÁVATEĽ NEMOHOL ZISTIŤ PRI PREVZATÍ DIEĽA A VYSKYTNÚ SA V ZÁRUČNEJ DOBE. OBJEDNÁVATEĽ JE POVINNÝ ICH REKLAMOVAŤ U ZHOTOVITEĽA NAJNESKORŠIE DO 5 PRACOVNÝCH DNÍ OD ICH ZISTENIA. ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ NA REKLAMÁCIU REAGOVAŤ DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ PO JEJ OBDRŽANÍ A DOHODNÚŤ S OBJEDNÁVATEĽOM A PODĽA OKOLNOSTÍ AJ S PROJEKTANTOM SPÔSOB A PRIMERANÚ LEHOTU ODSTRÁNENIA VADY.
- HAVARIJNÉ STAVY JE POVINNÝ ZHOTOVITEĽ ODSTRÁNIŤ V ČO NAJKRATŠOM MOŽNOM ČASE, NIE VŠAK DLHŠOM AKO 24 HODÍN OBRATOM PO ICH NAHLÁSENÍ OBJEDNÁVATEĽOM.
- 7.6 NÁROKY OBJEDNÁVATEĽA Z RIADNE REKLAMOVANEJ VADY SA RIADIA USTANOVENÍM § 564 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA.
- 7.7 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE ODSTRÁNIŤ REKLAMOVANÉ VADY V TECHNICKY ČO MOŽNO NAJKRATŠOM ČASE, NAJNESKORŠIE VŠAK DO 10 PRACOVNÝCH DNÍ. V PRÍPADE, AK VADY NIE JE TECHNICKY MOŽNÉ ODSTRÁNIŤ DO 10 PRAC. DNÍ, ZMLUVNÉ STRANY SA PÍSOMNOU FORMOU DOHODNÚ NA TERMÍNE ICH ODSTRÁNENIA. ZHOTOVITEĽ ZODPOVEDÁ LEN ZA TIE VADY DIEĽA, KTORÉ VZNIKLI JEHO ČINNOSŤOU PRI PLNENÍ ZÁVÄZKOV TEJTO ZMLUVY. ZHOTOVITEĽ NEZODPOVEDÁ ZA VADY, KTORÉ NASTALI V DÔSLEDKU VÁD PROJEKTU, KTORÉ NEMOHOL ZISTIŤ ANI VZHLADOM NA ODBORNOSŤ ALEBO STAROSTLIVOSŤ, KTORÚ MOŽNO U NEHO PREDPOKLADAŤ ALEBO OD NEHO POŽADOVAŤ ALEBO V DÔSLEDKU NEODBORNÉHO ZÁSAHU ALEBO NEODBORNÉHO UŽÍVANIA ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA ALEBO INEJ OSOBY, ALEBO OKOLNOSŤAMI, KTORÉ VYLUČUJÚ ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA (ČL.X.).
- 7.8 ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU ODSTRÁNIŤ AJ TAKÉ VADY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VZNIK KTORÝCH NENESIE, KTORÝCH ODSTRÁNENIE VŠAK NEZNESIE ODKLAD. NÁKLADY TAKTO VZNIKNUTÉ ZHOTOVITEĽOVI BUDÚ UHRADENÉ NA ZÁKLADE VZÁJOMNEJ DOHODY.

ČLÁNOK VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIEĽA

- 8.1 PODMIENKY ZHOTOVENIA DIEĽA SÚ DETAILNE UVEDENÉ V PRÍLOHE Č. 2 TEJTO ZMLUVY.

ČLÁNOK IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 ZHOTOVITEĽ ZAPLATÍ OBJEDNÁVATEĽOVI ZMLUVNÚ POKUTU VO VÝŠKE 0,1% Z CENY DIEĽA ZA KAŽDÝ, AJ ZAČATÝ DEŇ OMEŠKANIA ODOVZDANIA DIEĽA, RESP. JEHO ČASŤÍ PODĽA ČL. IV. TEJTO ZMLUVY V DOHODNUTOM TERMÍNE.

- 9.2 ZHOTOVITEĽ ZAPLATÍ OBJEDNÁVATEĽOVI ZA OMEŠKANIE S ODSTRÁNENÍM PRÍPADNÝCH ZJAVNÝCH VÁD A NEDOROBKOV V DOHODNUTÝCH TERMÍNOCH ZA KAŽDÚ VADU A NEDOROBOK A KAŽDÝ DEŇ OMEŠKANIA ZMLUVNÚ POKUTU 99,- EUR.

ČLÁNOK X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ (VYŠŠIA MOC)

- 10.1 ZA VYŠŠIU MOC SA POVAŽUJÚ PRÍPADY, KTORÉ NIE SÚ ZÁVISLÉ, ANI ICH NEMÔŽU OVPLYVNIŤ ZMLUVNÉ STRANY, NAPR. ŽIVELNÉ POHROMY, VOJNA A POD.
- 10.2 PRE ÚČELY TEJTO ZMLUVY SA ZA OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ PRIJÍMA PRÁVNA ÚPRAVA PODĽA § 374 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA.
- 10.3 AK SA SPLNENIE TEJTO ZMLUVY STANE NEMOŽNÝM PRE OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ, STRANA, KTORÁ SA BUDE CHIEŤ ODVOLAŤ NA TAKÉ OKOLNOSTI, BUDE MAŤ PRÁVO DO 2 MESIACOV OD ICH VZNIKU ODSTÚPIŤ OD TEJTO ZMLUVY PO ZASLANÍ PÍSMENNÉHO OZNÁMENIA DRUHEJ STRANE. ÚČINKY ODSTÚPENIA V TAKOM PRÍPADE NASTANÚ DŇOM DORUČENIA OZNÁMENIA A SKUTOČNOSŤOU, ŽE TIETO OKOLNOSTI TRVAJÚ.
- 10.4 V PRÍPADE PRERUŠENIA ALEBO ZASTAVENIA PRÁČ NA DIELE Z DÔVODOV UVEDENÝCH V TOMTO ČLÁNKU JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ OBRATOM VYKONAŤ TAKÉ OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE DIELA, ABY NEDOŠLO K JEHO ZNIČENIU, POŠKODENIU, ODCUDZENIU ALEBO K INEJ ŠKODE. ROZSAH, SPÔSOB A ÚHRADA NÁKLADOV BUDE DOHODNUTÁ ZMLUVNÝMI STRANAMI PRED VYKONANÍM PRÁČ. NÁVRH PREDLOŽÍ ZHOTOVITEĽ.

ČLÁNOK XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE POISTIŤ STAVBU PROTI POŠKODENIU A ŽIVELNÝM POHROMÁM POČAS DOBY VÝSTAVBY. POISTENIE PROTI NEPREDVÍDATEĽNÉMU A NÁHODNÉMU POŠKODENIU STAVEBNÉHO DIELA, JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ OBJEDNÁVATEĽOVI PREDLOŽIŤ NAJNESKÔR 5 DNÍ PRED ZAČATÍM PRÁČ NA PREDMETE ZMLUVY. ĎALEJ JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ POISTENIE PROTI ZRANENIU OSÔB A ŠKODÁM NA MAJETKU (ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ UZAVRIEŤ PRED NÁSTUPOM NA STAVENISKO POISTNÚ ZMLUVU NA POISTENIE PROTI JEHO ZODPOVEDNOSTI KAŽDEJ STRANY ZA STRATU, POŠKODENIE, SMŤ ALEBO TELESNÚ UJMU, KTORÉ BY MOHLO POSTIHNÚŤ FYZICKÝ MAJETOK ALEBO NIEKTORÚ OSOBU) A TIEŽ POISTENIE ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA (ZHOTOVITEĽ UZAVRIE A BUDE UDRŽIAVAŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA POŠKODENIA, STRATY A VÝDAVKY (VRÁTANE SPRÁVNÝCH POPLATKOV A VÝDAVKOV), KTORÉ VZNIKNÚ ZO ZRANENIA, OCHORENIA, CHOROBY ALEBO SMRTI KTOREJKOLVEK OSOBY ZAMESTNANEJ U ZHOTOVITEĽA ALEBO KOHOKOLVEK INÉHO, ZO ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA).
- 11.2 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE DODRŽIAVAŤ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PREDPISY, PLATNÉ TECHNICKÉ NORMY, ŠPECIFIKÁCIE DODANÉ OBJEDNÁVATEĽOM A PODMIENKY TEJTO ZMLUVY.
- 11.3 ZHOTOVITEĽ VYHLASUJE, ŽE MÁ OPRÁVNENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ V ROZSAHU ČL. III TEJTO ZMLUVY.
- 11.4 OBCHODNÉ TAJOMSTVO:
OBJEDNÁVATEĽ A ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJÚ, ŽE OBCHODNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, KTORÉ MU BOLI ZVERENÉ ZMLUVNÝM PARTNEROM, NESPRÍSTUPNÉ TRETÍM OSOBÁM BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU, ALEBO TIETO INFORMÁCIE NEPOUŽIJE PRE INÉ ÚČELY, NEŽ PRE PLNENIE PODMIENOK TEJTO ZMLUVY.
- 11.5 TOTO USTANOVENIE SA NEVZŤAHUJE NA OBCHODNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ TRETÍM OSOBÁM, A KTORÉ ZMLUVNÝ PARTNER NECHRÁNI ZODPOVEDAJÚCIM SPÔSOBOM.
- 11.6 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE DODRŽAŤ PRI PRÍPRAVE A REALIZÁCII DIELA PRÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, PLATNÉ NA ÚZEMÍ SR.
- 11.7 ZHOTOVITEĽ VYKONÁ TAKÉ OPATRENIA, ABY BOLO STAVENISKO VHODNE ZABEZPEČENÉ TAK, ABY NEDOCHÁDZALO KU ŠKODÁM, KTORÉ VZNIKNÚ ODCUDZENÍM, POŠKODENÍM ALEBO INOU FORMOU VANDALIZMU NA OBJEKTE ALEBO JEHO ČASTI POČAS TRVANIA TEJTO ZMLUVY. V PRÍPADE, ŽE DÔJDE KU VZNIKU ŠKODY ODCUDZENÍM, POŠKODENÍM ALEBO INOU FORMOU VANDALIZMU NA OBJEKTE ALEBO JEHO ČASTI, POTOM ZA TÚTO ŠKODU V CELOM ROZSAHU ZODPOVEDÁ ZHOTOVITEĽ.

ČLÁNOK XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 ZHOTOVITEĽ JE VIAZANÝ TÝMTO NÁVRHOM ZMLUVY OD DOBY JEHO DORUČENIA OBJEDNÁVATEĽOVI.

- 12.2 ZMLUVA JE UZAVRETÁ OKAMIHOM, KEDY JE SÚHLAS S JEJ NÁVRHOM DORUČENÝ DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANE. SÚHLAS MUSÍ BYŤ PÍSOMNÝ A PODPÍSANÝ OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM ZMLUVNEJ STRANY, KTORÁ HO PREJAVILA.
- 12.3 ZMLUVNÉ STRANY DOHODLI AKO PODMIENKU PLATNOSTI TEJTO ZMLUVY AKO AJ JEJ PRÍPADNÝCH DODATKOV, PÍSOMNÚ FORMU A DOHODU V CELOM ROZSAHU.
- 12.4 ZMENY ALEBO DOPLNKY TEJTO ZMLUVY JE MOŽNÉ ROBIŤ LEN DODATKAMI K ZMLUVE.
- 12.5 ZMLUVNÉ STRANY SA ZAVÄZUJÚ RIEŠIŤ SPORY VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY PREDNOSTNE FORMOU ZMIERU PROSTREDNÍCTVOM ZÁSTUPCOV SVOJICH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV. V PRÍPADE, ŽE SPOR SA NEVYRIEŠI ZMIEROM, HOCIKTORÁ ZO ZMLUVNÝCH STRÁN JE OPRÁVNENÁ PREDLOŽIŤ SPOR NA RIEŠENIE PRÍSLUŠNÉMU SÚDU V SR.
- 12.6 V OSTATNÝCH VZŤAHOCH NEUPRAVENÝCH TOUTO ZMLUVOU PLATÍ OBCHODNÝ ZÁKONNÍK A PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY.
- 12.7 NEDELITEĽNOU SÚČASŤOU TEJTO ZMLUVY SÚ PRÍLOHY:
- PRÍLOHA Č. 1 - HARMONOGRAM PRÁC,
PRÍLOHA Č. 2 - INÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
PRÍLOHA Č. 3 - ROZPOČET STAVBY.
PRÍLOHA Č. 4 - ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV (ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ PREDLOŽÍ PRED PODPISOM ZMLUVY O DIELO OKREM ZOZNAMU AJ ZMLUVY S PODZHOTOVITEĽMI)
- 12.8 ÚČASTNÍCI ZMLUVY PREHLASUJÚ, ŽE TÁTO ZMLUVA ZODPOVEDÁ ICH SLOBODNEJ VÔLI, ČO POTVRDZUJÚ PODPISMI ZÁSTUPCOV SVOJICH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV.
- 12.9 TÁTO ZMLUVA JE VYHOTOVENÁ V 6 EXEMPLÁROCH, Z KTORÝCH 4 SÚ PRE OBJEDNÁVATEĽA, 2 PRE ZHOTOVITEĽA.
- 12.10 TÁTO ZMLUVA NADOBUDNE PLATNOSŤ PODPISOM ZMLUVNÝCH STRÁN A ÚČINNOSŤ DŇOM NASLEDUJÚCIM PO DNI JEJ ZVEREJNENIA NA WEBOVOM SÍDLE OBJEDNÁVATEĽA. ZMLUVA BUDE UVEREJNENÁ DO TROCH DNÍ OD JEJ UZATVORENIA.

ZA OBJEDNÁVATEĽA :

ZA ZHOTOVITEĽA :

MENO A PRIEZVISKO

P. ZOLTÁN MÁCS

FUNKCIA:

STAROSTA OBCE

MIESTO A DÁTUM:

BÁTKA; 19. 11. 2013

MENO A PRIEZVISKO

ING. ANDREJ SENDERÁK

FUNKCIA:

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

MIESTO A DÁTUM:

BRATISLAVA; 18. 11. 2013

Kanalizácia a ČOV Bátka - Príloha č. 1

Harmonogram prác

SO	Mesiace realizácie prác	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Príprava realizačnej projektovej dokumentácie								
	Príprava stavby								
	Stavbené objekty								
SO 01	Šachta obtoku a havarijného prepadu								
SO 02	Mechanické predčistenie a ČS								
SO 03.1	Budova								
SO 03.2	Nádrž aktivácie a kalového hospodárstva								
SO 03	Objekt ČOV - stavebná elektročasť								
SO 04	Šachta dovozu žumpových vôd								
SO 05	Merný objekt								
SO 06	Prepojovacie potrubia								
SO 07	Spevnené plochy								
SO 08	Oplotenie								
SO 09	NN prípojka								
SO 10	Odpad do toku								
SO 11	Terenné a sadové úpravy								
SO 12	Vodovod užit. vody - stavebná časť								
	Kanalizácia								
SO 01	Kanalizácia								
SO 02	Čerpacia stanica								
SO 03	Elektrické prípojka k ČS								
	Ostatné položky								
	- Vytýčenie stavby								
	- Poreizačné zameranie, geometrický plán								
	- Projekt skutočného vyhotovenia								
	- Revizne správy								
	- Prevádzkový poriadok kanalizácie								

Ing. Marián Hudák, PhD.
riaditeľ divízie Vodohospodárske stavby

ZMLUVNÉ STRANY SA BUDÚ V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA RIADIŤ NASLEDOVNÝMI PODMIENKAMI:

I. STAVENISKO

1. OBJEDNÁVATEL SA ZAVÄZUJE ODOVZDAŤ ZHOTOVITELOVI STAVENISKO NA VYKONANIE PRÁC ZÁPISNIČNE. V ZÁPISE BUDÚ ZAZNAMENANÉ KONKRÉTNE DOKLADY, ROZHODNUTIA A BUDE JEDNOZNAČNE VYMEDZENÝ ROZSAH ODOVZDANÉHO STAVENISKA.
2. OBJEDNÁVATEL JE POVINNÝ ODOVZDAŤ STAVENISKO V TAKOM STAVE, ABY ZHOTOVITEL MOHOL NA ŇOM ZAČAŤ PRÁCE PODĽA PROJEKTU A PODĽA PODMIENOK DOHODNUTÝCH V ZMLUVE A V PRÁČACH RIADNE POKRAČOVAŤ.
3. OBJEDNÁVATEL SÚČASNE PRESNE VYMEDZÍ HRANICE STAVENISKA.
4. ZHOTOVITEL SI ZABEZPEČÍ STRÁŽENIE A OSVETLENIE STAVENISKA POČAS REALIZÁCIE DIELA.
5. SÚČASNE S ODOVZDANÍM STAVENISKA BUDÚ DOHODNUTÉ PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE.
6. OBJEDNÁVATEL ODOVZDÁ ZHOTOVITELOVI MIESTO PRÍVODU EL. ENERGIE ZA ÚHRADU.
7. OBJEDNÁVATEL POSKYTNE ZHOTOVITELOVI ODBERNÝ BOD VODY PRE POTREBY VÝSTAVBY.
8. ZHOTOVITEL BUDE UDRŽIAVAŤ NA PREVZATOM STAVENISKU A NA JEHO BEZPROSTREDNOM OKOLÍ (PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE, CESTY A CHODNÍKY) A NA POUŽÍVANÝCH INŽINIERSKÝCH SIEŤACH PORIADOK A ČISTOTU A ODSTRAŇOVAŤ ODPADY A NEČISTOTY VZNIKNUITÉ Z JEHO PRÁČ.
9. BEZPEČNOSŤ, OCHRANA ZDRAVIA A PROTIPOŽIARNE OPATRENIA NA ODOVZDANOM STAVENISKU A V JEHO BEZPROSTREDNOM OKOLÍ ZABEZPEČUJE ZHOTOVITEL.
10. ZHOTOVITEL VYPRACE STAVENISKO KU DŇU ODOVZDANIA DIELA.
11. ZHOTOVITEL MUSÍ VYKONAŤ TAKÉ OPATRENIA NA STAVBE, ABY NEDOCHÁDZALO K PORUŠOVANIU DOBRÝCH MRAVOV (NEPOUŽÍVANIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV, DROG, ZAMEDZENIE NEVHODNÉHO SPRÁVANIA, A POD.)
12. ZHOTOVITEL ZABEZPEČÍ V CELOM ROZSAHU PLNENIE VYPLÝVAJÚCE Z USTANOVENÍ NARIADENIA VLÁDY SR Č. 396/2006 Z.Z. O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVENISKO.
13. ZHOTOVITEL V PLNOM ROZSAHU ZODPOVEDÁ ZA BEZPEČNOSŤ PRÁČE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI REALIZÁCII STAVEBNÝCH PRÁČ V SÚLADE S USTANOVENIAMÍ VYHLÁŠKY SÚBP A SBÚ Č. 374/1990 ZB. O BEZPEČNOSTI PRÁČE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.
14. ZHOTOVITEL ZODPOVEDÁ ZA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA VLASTNÝCH PRACOVNÍKOV.
15. ZHOTOVITEL ZODPOVEDÁ ZA DODRŽIAVANIE PREDPISOV O POŽIARNEJ OCHRANE A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁČI.
16. ZHOTOVITEL JE POVINNÝ NAHRADIŤ OBJEDNÁVATELOVI ŠKODU, KTORÚ MU SPÔSOBIL SVOJÍM KONANÍM VRÁTANE NEDBANLIVOSTI A TO V SKUTOČNOM ROZSAHU. NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY NEVYLUČUJE PRÁVO OBJEDNÁVATEĽA UPLATNIŤ ZMLUVNÚ POKUTU V SÚLADE S PODMIENKAMI ZMLUVY.
17. AK KONANIE ZHOTOVITEĽA V SÚVISLOSTI A V ČASE PLNENIA PREDMETU ZMLUVY MÁ ZA NÁSLEDOK PORUŠENIE PREDPISOV V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁČI, POŽIARNEJ OCHRANY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A TIETO PORUŠENIA BUDÚ MAŤ ZA NÁSLEDOK UDELENIE POKUTY ZO STRANY ORGÁNOV VEREJNEJ ALEBO ŠTÁTNEJ SPRÁVY PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV, ODŠKODNÍ ZHOTOVITEL OBJEDNÁVATEĽA V CELEJ VÝŠKE ZAPLATENEJ POKUTY VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA.
18. AK KONANIE ZHOTOVITEĽA V SÚVISLOSTI A V ČASE PLNENIA PREDMETU ZMLUVY MÁ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIA ZDRAVIA LUDÍ A MAJETKU TRETÍCH OSÔB A TÍTO UPLATNIA NÁROKY VOČI OBJEDNÁVATELOVI, ZHOTOVITEL ODŠKODNÍ OBJEDNÁVATEĽA ZA USPOKOJENIE TÝCHTO NÁROKOV V PLNEJ VÝŠKE.
19. OBJEDNÁVATEĽ MÔŽE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA PODĽA USTANOVENÍ BODU 17 AŽ 19 TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY, AK PÍ SOMNE UPOVEDOMÍ ZHOTOVITEĽA O NÁROKU, KTORÝ BOL VZNESENÝ VOČI OBJEDNÁVATELOVI. OBJEDNÁVATEĽ UMOŽNÍ ZHOTOVITEĽOVI, AK O TO POŽIADA, ABY VIEDOL VŠETKY ROKOVANIA SMERUJÚCE K VYBAVENIU TÝCHTO NÁROKOV, PRÍPADNE SA NA NICH ZÚČASTŇOVAL.
20. ZHOTOVITEL ZODPOVEDÁ V PLNOM ROZSAHU ZA ŠKODU NA MAJETKU OBJEDNÁVATEĽA, KTORÚ SPÔSOBÍ V SÚVISLOSTI S PLNENÍM PREDMETU TEJTO ZMLUVY.

21. ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE, ŽE STRPÍ VÝKON KONTROLY/AUDITU/OVEROVANIA SÚVISIACEHO SO ZHOTOVENÍM DIELA KEDYKOLIEK POČAS PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, A TO OPRÁVNENÝMI OSOBNAMI A POSKYTNÚŤ IM VŠETKU POTREBNÚ SÚČINNOSŤ. OPRÁVNENÉ OSOBY SÚ:
- A) MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR A NÍM POVERENÉ OSOBY,
 - B) ÚTVAR NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY A NIMI POVERENÉ OSOBY,
 - C) NAJVVŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR, PRÍSLUŠNÁ SPRÁVA FINANČNEJ KONTROLY, CERTIFIKAČNÝ ORGÁN A NIMI POVERENÉ OSOBY
 - D) ORGÁN AUDITU, JEHO SPOLUPRACUJÚCE ORGÁNY A NIMI POVERENÉ OSOBY
 - E) SPLNOMOCNENÍ ZÁSTUPCOVIA EURÓPSKEJ KOMISIE A EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV,
 - F) OSOBY PRIZVANÉ ORGÁNMI UVEDENÝMI V PÍSM. A) AŽ D) V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI SR A EÚ.

II. STAVEBNÝ DOZOR

1. DOZOR STAVEBNÝCH PRÁČ VYKONÁVA ZÁSTUPCA STAVEBNÍKA, KTORÝ SLEDUJE, ČI SA PRÁCE VYKONÁVAJÚ V SÚLADE S TOUTO ZMLUVOU, PODĽA PROJEKTU STAVBY NA REALIZÁCIU A PODĽA DOHOVORENÝCH PODMIENOK (STAVEBNÝ DENNÍK, KONTROLNÉ A SKÚŠOBNÉ PLÁNY STAVBY, OPERATÍVNE PORADY STAVBY, KONTROLNÉ PORADY STAVBY). NA NEDOSTATKY ZISTENÉ V PRIEBEHU PRÁČ UPOZORŇUJE ZÁPISOM DO STAVEBNÉHO DENNÍKA, A TO BEZ MEŠKANIA. STAVEBNÝ DOZOR MÁ NASLEDOVNÝ ĎALŠÍ ROZSAH OPRÁVNENIA:
- ODOVZDAŤ STAVENISKO,
 - ORGANIZOVAŤ A VIESŤ VEDENIE STAVBY (OPERATÍVNE PORADY A KONTROLNÉ PORADY),
 - VYKONÁVAŤ KVALITATÍVNO-TECHNICKÚ KONTROLU REALIZOVANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČ,
 - PREDKLADAŤ STANOVISKO K DOPLNKOM A ZMENÁM PROJEKTU,
 - KONTROLOVAŤ A POTVRDZOVAŤ VEČNÚ A CENOVÚ SPRÁVNOSŤ A ÚPLNOSŤ PLATOBNÝCH DOKLADOV,
 - KONTROLOVAŤ PRÁCE A DODÁVKY ĎALŠÍM POSTUPOM ZAKRYTÉ ALEBO ZNEPRÍSTUPNENÉ,
 - SPOLUPRACOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY PRI VÝKONE AUTORSKÉHO DOZORU,
 - V SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTOM A ZHOTOVITEĽOM STAVBY NAVRHOVAŤ A ROBIŤ OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH VÁD V PROJEKTE,
 - KONTROLOVAŤ, ČI ZHOTOVITEĽ VYKONÁVA PREDPÍSANÉ SKÚŠKY MATERIÁLOV, KONŠTRUKCIÍ A PRÁČ V RÁMCI KONTROLNÝCH A SKÚŠOBNÝCH PLÁNOV, KONTROLOVAŤ ICH VÝSLEDKY A POŽADOVAŤ DOKLADY, KTORÉ PREUKAZUJÚ KVALITU USKUTOČNENÝCH PRÁČ A DODÁVOK (ATESTY, PROTOKOLY),
 - VYKONÁVAŤ OPATRENIA K ODVRÁTENIU ALEBO OBMEDZENIU ŠKÔD,
 - KONTROLOVAŤ POSTUP PRÁČ PODĽA ČASOVÉHO PLÁNU VÝSTAVBY – HARMONOGRAMU,
 - DOHODNÚŤ TERMÍNY ODSTRÁNENIA VÁD A NEDOROBKOV, KONTROLOVAŤ A POTVRDZOVAŤ ICH ODSTRÁNENIE, VYJADROVAŤ SA K ZMENÁM TERMÍNOV,
 - V PRÍPADE NUTNOSTI, NAPR. HROZBA VZNIKU ALEBO VZNIK ŠKÔD NA STAVBE, NEDODRŽANIE BEZPEČNOSTI OHROZUJÚCEJ ŽIVOT ALEBO ZDRAVIE PRACOVNÍKOV NA STAVBE ALEBO INÝCH OSÔB NA STAVENISKU ALEBO JEHO BEZPROSTREDNOM OKOLÍ, PRERUŠIŤ ALEBO ZASTAVIŤ PRÁCE ZHOTOVITEĽA.
2. ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ ÚČASŤ SVOJICH PRACOVNÍKOV NA PREVEROVANÍ SVOJICH DODÁVOK A PRÁČ, KTORÉ VYKONÁVA STAVEBNÝ DOZOR A BEZ MEŠKANIA VYKONÁ OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE VYČÍTANÝCH ZÁVAD A ODCHÝLOK OD PROJEKTU.
3. ZHOTOVITEĽ UMOŽNÍ ZÁSTUPCOVI AUTORSKÉHO DOZORU KONTROLOVAŤ VYKONÁVANIE DOHODNUTÝCH PRÁČ.
4. ZHOTOVITEĽ SA BUDE ZÚČASTŇOVAŤ OBJEDNÁVATEĽOM ORGANIZOVANÝCH PRAVIDELNÝCH OPERATÍVNYCH PORÁD NA ÚROVNI ZÁSTUPCOV VEDENIA STAVBY A KONTROLNÝCH PORADÁCH NA ÚROVNI ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ZHOTOVITEĽA ALEBO NÍM SPLNOMOCNENÝCH ZÁSTUPCOV (PÍSMNÁ PLNÁ MOC) S TÝM, ŽE ÚLOHY PRIJATÉ NA KONTROLNÝCH PORADÁCH STAVBY BUDÚ MAŤ CHARAKTER ZMLUVNÉHO ZÁVÄZKU S PLNOU MAJETKOVOPRÁVNOU ZODPOVEDNOSŤOU ZA ICH PLNENIE PODĽA PODMIENOK TEJTO ZMLUVY.

III. STAVEBNÝ DENNÍK

1. STAVEBNÝ DENNÍK BUDE VIESŤ ZHOTOVITEL ODO DŇA PREVZATIA STAVENISKA. DO DENNÍKA SA BUDÚ ZAPISOVAŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI ROZHODNÉ PRE PLNENIE ZMLUVY, NAJMÄ ÚDAJE O ČASOVOM POSTUPE PRÁC A ICH KVALITE, ZDÔVODNENIE ODCHÝLOK VYKONÁVANÝCH PRÁC OD PROJEKTU. OBJEDNÁVATEL JE POVINNÝ SLEDOVAŤ OBSAH DENNÍKA A ZÁPISOM PRIPÁJAŤ SVOJE STANOVISKO (SÚHLAS, NÁMIETKY A POD.). V PRIEBEHU PRACOVNÉHO ČASU MUSÍ BYŤ DENNÍK NA STAVBE TRVALO PRÍSTUPNÝ. VEDENIE DENNÍKA SA KONČÍ ODOVZDANÍM A PREVZATÍM DIELA.
2. DENNÍK SA SKLADÁ Z ÚVODNÝCH LISTOV, Z DENNÝCH ZÁZNAMOV A PRÍLOH:
 - a) ÚVODNÉ LISTY V DENNÍKU BUDÚ OBSAHOVAŤ:
 - ZÁKLADNÝ LIST, V KTOROM JE UVEDENÝ NÁZOV A SÍDLO STAVEBNÍKA, GENERÁLNEHO PROJEKTANTA, ZHOTOVITEĽA STAVBY A ZMENY TÝCHTO ÚDAJOV,
 - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY PODĽA PROJEKTU,
 - ZOZNAM DOKUMENTÁCIE STAVBY, JEJ ZMIEN A DOPLNKOV,
 - PREHLAD SKÚŠOK KAŽDÉHO DRUHU.
 - b) DENNÉ ZÁZNAMY SA BUDÚ PÍSAŤ DO KNIHY S OČÍSLOVANÝMI LISTAMI NA DVA ODDELITELNÉ PRIEPISY. DENNÉ ZÁZNAMY ČITATELNE ZAPISUJE A PODPISUJE STAVBYVEDÚCI ZÁSADNE V TEN DEŇ, KEĎ SA PRÁCE VYKONALI, ALEBO KEĎ NASTALI OKOLNOSTI, KTORÉ SÚ PREDMETOM ZÁPISU.
3. OKREM STAVBYVEDÚCEHO MÔŽE ROBIŤ POTREBNÉ ZÁPISY V DENNÍKU STAVEBNÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA (STAVEBNÍKA), PROJEKTANT ALEBO PRACOVNÍK PROJEKTANTA POVERENÝ VÝKONOM AUTORSKÉHO DOZORU. AK OSOBA, KTORÁ JE OPRÁVNENÁ VYKONÁVAŤ ZÁPISY DO STAVEBNÉHO DENNÍKA A KTOREJ ZÁPIS URČENÝ JEJ NESÚHLASÍ S VYKONANÝM ZÁZNAMOM, VYJADRÍ SA K NEMU DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ, INAK SA PREDPOKLADÁ, ŽE S OBSAHOM ZÁZNAMU SÚHLASÍ. STAVBYVEDÚCI ZHOTOVITEĽA PREDLOŽÍ STAVEBNÉMU DOZORU STAVEBNÍKA DENNÝ ZÁZNAM NAJNESKÔR V NASLEDUJÚCI PRACOVNÝ DEŇ A ODOVZDÁ MU PRVÝ PREPIS. AK STAVEBNÝ DOZOR S NÍM NESÚHLASÍ, ZAPÍŠE TO DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ DO DENNÍKA S UVEDENÍM DÔVODOV, INAK SA PREDPOKLADÁ, ŽE S OBSAHOM ZÁZNAMU SÚHLASÍ.
4. PRÁVO USMERŇOVAŤ STAVEBNÉ PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM STAVEBNÉHO DENNÍKA MÁ LEN STAVEBNÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA.

IV. KONTROLA PRÁC

1. ZHOTOVITEL JE POVINNÝ NAJNESKÔR DO 24 HODÍN VOPRED ZÁZNAMOM V STAVEBNOM DENNÍKU, PRÍP. V DOHODNUTÝCH TERMÍNOCH VYZVAŤ OBJEDNÁVATEĽA A KÓPIOU LISTU AJ ZÁSTUPCU STAVEBNÍKA NA PREVERENIE PRÁC, KTORÉ BUDÚ V ĎALŠOM PRACOVNOM POSTUPE ZAKRYTÉ, ALEBO SA STANÚ NEPRÍSTUPNÝMI.
2. AK SA OBJEDNÁVATEĽ NA PREVERENIE PRÁC V STANOVENEJ LEHOTE NEDOSTAVÍ, ALEBO NEZABEZPEČÍ ÚČASŤ ZÁSTUPCU STAVEBNÍKA, JE POVINNÝ ZNÁŠAŤ NÁKLADY DODATOČNÉHO ODKRYTIA, AK TAKÉ ODKRYTIE POŽADUJE. AK SA VŠAK PRI DODATOČNOM ODKRYTÍ ZISTÍ, ŽE PRÁCE NEBOLI RIADNE VYKONANÉ, NÁKLADY DODATOČNÉHO ODKRYTIA ZNÁŠA ZHOTOVITEL.

V. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRÁC

1. ZHOTOVITEL JE POVINNÝ PÍSOMNE OZNÁMIŤ OBJEDNÁVATEĽOVI NAJNESKÔR K TERMÍNU DOKONČENIA DIEĽA TERMÍN, KEDY BUDE DIELO PRIPRAVENÉ NA ODOVZDANIE. NA ZÁKLADE TOHTO OZNÁMENIA SÚ ZMLUVNÉ STRANY POVINNÉ DOHODNÚŤ PRACOVNÝ PROGRAM ODOVZDANIA A PREVZATIA DIEĽA TAK, ABY ODOVZDANIE A PREVZATIE DIEĽA BOLO UKONČENÉ V ZMLUVNOM TERMÍNE. DIELO SA POVAŽUJE ZA SPLNENÉ JEHO ODOVZDANÍM ZHOTOVITELOM A PREVZATÍM OBJEDNÁVATEĽOM. OBJEDNÁVATEĽ PREVEZME DIELO AJ S VADAMI A NEDOROBKAMI, KTORÉ NEBRÁNIA RIADNEMU UŽÍVANIU DIEĽA.
2. K ODOVZDANIU A PREVZATIU DIEĽA PRIPRAVÍ ZHOTOVITEL TIETO DOKLADY:
 - A) PROJEKT STAVBY NA REALIZÁCIU SO ZAKRESLENÝMI ZMENAMI,
 - B) ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU STAVEBNÝCH PRÁC, OSVEDČENIA O KVALITE A KOMPLETNOSTI, ICH PASPORTY, ATESTY PLATNÉ NA ÚZEMÍ SR A NÁVODY NA OBSLUHU,
 - C) ZÁPISNICE A OSVEDČENIA O VYKONANÝCH SKÚŠKACH POUŽITÝCH MATERIÁLOV,
 - D) ZÁPISNICE O PREVZATÍ PRÁC A KONŠTRUKCIÍ V PRIEBEHU PRÁC ZAKRYTÝCH,

- E) ZÁPISNICE O VYSKÚŠANÍ ZMONTOVANÝCH ZARIADENÍ S VYHODNOTENÍM KVALITY PODĽA NORIEM A PROJEKTU,
 F) STAVEBNÝ DENNÍK,
 G) GEODETICKÚ DOKUMENTÁCIU,
 H) REVÍZNE SPRÁVY U VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ,
 I) STANOVISKO KU SKUTOČNÉMU STAVU PLATIEB,
 J) ĎALŠIE DOKLADY, KTORÝCH POTREBA VYPLYNIE Z PREDMETU ZMLUVY ALEBO TECHNICKÝCH NORIEM.
3. OBJEDNÁVATEL JE POVINNÝ PRIPRAVIŤ PRE ODOVZDÁVACIE A PREBERACIE KONANIE VŠETKY SVOJE DOKLADY TAK, ABY ICH POROVNANÍM S DOKLADMI ZHOTOVITEĽA BOLO ZABEZPEČENÉ KVALITNÉ, ÚPLNÉ A RÝCHLE USKUTOČNENIE TOHTO KONANIA. OBJEDNÁVATEL PRIPRAVÍ SPRÁVU SVOJHO STAVEBNÉHO DOZORU OBSAHUJÚCU NAJMÄ ROZBOR AKO ZODPOVEDÁ VYKONANIE PRÁC SCHVÁLENÉMU PROJEKTU, DOHOVORENÝM PODMIENKAM, TECHNICKÝM NORMÁM A PRÍSLUŠNÝM PREDPISOM.
4. DOKLADOM O SPLNENÍ - ODOVZDANÍ DIEĽA ZHOTOVITEĽOM JE "ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIEĽA" ALEBO JEHO PREVÁDZKYSCHOPNÝCH ČASŤÍ, KTORÉHO NÁVRH PRIPRAVÍ ZHOTOVITEĽ. "ZÁPIS" PODPÍŠU ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN OPRÁVNENÍ K PODPISOVANIU V ZMLUVNÝCH VECIACH. V "ZÁPISE" ZHOTOVITEĽ PREHLÁSI, ŽE DIEĽO ODOVZDÁVA A OBJEDNÁVATEĽ PREHLÁSI, ŽE DIEĽO PREBERÁ. "ZÁPIS" OBSAHUJE NAJMÄ:
- ZHODNOTENIE KVALITY VYKONANÝCH PRÁC,
 - SÚPIS ZISTENÝCH VÁD A NEDOROBKOV,
 - DOHODU O OPATRENIACH A LEHOTÁCH NA ICH ODSTRÁNENIE,
 - V PRÍPADE VÁD, AK NEDOŠLO K DOHODE, STANOVISKÁ ZHOTOVITEĽA, OBJEDNÁVATEĽA A PROJEKTANTA.
- AK OBJEDNÁVATEĽ ODMIETA DIEĽO PREVZIAŤ, SPÍŠU OBE STRANY ZÁPIS, V KTOROM UVEDÚ SVOJE STANOVISKÁ A ICH ZDÔVODNENIE.
5. PREBERACIEHO KONANIA SA ZÚČASTNIA SPLNOMOCNENÍ ZÁSTUPCOVIA OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA A PROJEKTANTA.
6. OBJEDNÁVATEĽ PREVEZME DIEĽO AJ VTEDY, AK MÁ DROBNÉ VADY ALEBO NEDOROBKY, KTORÉ ANI V SPOJENÍ S INÝM NEBRÁNIA UŽÍVANIU DIEĽA A NEZNIŽUJÚ JEHO HODNOTU.
7. DROBNÉ ODCHÝLKY OD PROJEKTU, KTORÉ NEMENIA PRIJATÉ RIEŠENIA, ANI NEZVYŠUJÚ CENU PRÁC, NIE SÚ VADOU, AK BOLI DOHODNUTÉ ASPOŇ SÚHLASNÝM ZÁPISOM V STAVEBNOM DENNÍKU. TIETO ODCHÝLKY JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ OHLÁSIŤ PROJEKTANTOVI STAVBY, KTORÝ ICH VYZNAČÍ V PROJEKTE STAVBY.
8. OBJEDNÁVATEĽ JE POVINNÝ UMOŽNIŤ ZHOTOVITEĽOVI PRÍSTUP DO PRIESTORU ALEBO MIESTNOSTÍ, POKIAĽ JE TO POTREBNÉ PRE MOŽNOSŤ RIADNEHO ODSTRÁNENIA VÁD A NEDOROBKOV. V TAKOM PRÍPADE SA ZMLUVNÉ STRANY PÍSOMNE DOHODNÚ NA ČASE, V KTOROM BUDE OBJEKT PRÍSTUPNÝ PRACOVNÍKOM ZHOTOVITEĽA.
9. POKIAĽ OBJEDNÁVATEĽ NEUMOŽNÍ ZHOTOVITEĽOVI V DOHODNUTOM ČASE PRÍSTUP DO DOHODNUTÉHO PRIESTORU, JE POVINNÝ ZAPLATIŤ SKUTOČNÉ NÁKLADY, KTORÉ ZHOTOVITEĽOVI VZNIKLI V SÚVISLOSTI S TÝM, ŽE NEMOHOL OPRAVU VYKONAŤ. OBJEDNÁVATEĽ A ZHOTOVITEĽ SÚ POTOM POVINNÍ DOHODNÚŤ NOVÝ ČAS NA ODSTRÁNENIE VÁD. AK OBJEDNÁVATEĽ V NÁHRADNEJ LEHOTE ANI V ĎALŠEJ NÁHRADNEJ LEHOTE DOHODNUTEJ NA ODSTRÁNENIE VÁD NEUMOŽNÍ ZHOTOVITEĽOVI VADY ODSTRÁNIŤ, JEHO PRÁVO NA ODSTRÁNENIE VÁD A NEDOROBKOV ZANIKÁ.

VI. OSOBY OPRÁVNENÉ ROKOVAŤ OHLADNE REALIZOVANÉHO DIEĽA

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | OBJEDNÁVATEĽ (STAVEBNÍK) : | OBEC BÁTKA |
| | ZÁSTUPCA STAVEBNÍKA: | P. ZOLTÁN MÁCS |
| | SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA STAVEBNÍKA: | P. JÁN HORNYÁK |
| 2. | STAVEBNÝ DOZOR: | ING. SLAVKO ŽILINČÍK |
| 3. | PROJEKTANT | ING. LADISLAV BOROŇ, ING. OTO TKAČOV |
| 4. | ZA ZHOTOVITEĽA STAVBY: | ING. MARIÁN HUDÁK, PHD., RIADITEĽ DIVÍZIE VODOHOSPODÁRSKE STAVBY |

VII. INÉ DOHODY

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA /PD/
2. OBJEDNÁVATEĽ ODOVZDÁ ZHOTOVITEĽOVI PD SPRACOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ BUDE ZOHLADŇOVAŤ ROZSAH DIELA PODĽA TEJTO ZMLUVY.
 - a) OBJEDNÁVATEĽ ODOVZDÁ ZHOTOVITEĽOVI PD V POČTE DVOCH EXEMPLÁROV, PRÍPADNE DOPLNKY V ROVNAKOM POČTE.
 - b) VŠETKY VYHOTOVENIA PD ODOVZDÁ OBJEDNÁVATEĽ ZHOTOVITEĽOVI OPATRENÉ NA ZNAK PLATNOSTI FIREMNOU PEČIATKOU V DOHODNUTÝCH TERMÍNOCH.
 - c) PRÍPADNÉ ZHOTOVITEĽOM UPLATNENÉ REKLAMÁCIE VOČI KVALITE A ÚPLNOSTI ODOVZDANÝCH PROJEKTOV STAVBY NA REALIZÁCIU SA OBJEDNÁVATEĽ ZAVÄZUJE RIEŠIŤ V NUTNÝCH PRÍPADOCH IHNEĎ, V OSTATNÝCH NAJNESKORŠIE DO 7 DNÍ OD OZNÁMENIA ZHOTOVITEĽOM.
 - d) DROBNÉ ZMENY A ÚPRAVY PROJEKTU STAVBY NA REALIZÁCIU BUDÚ STRANY NAVZÁJOM ODSÚHLASOVAŤ ZÁPISMI V STAVEBNOM DENNÍKU.
3. ZMENA ROZSAHU PRÁC, ALEBO ZMENA KVALITATÍVNYCH POŽIADAVIEK A TECHNICKÝCH RIEŠENÍ OPROTI PROJEKTU STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A PRE REALIZÁCIU A OBJEKTÍVNE ZMENY TÝCHTO "PODMIENOK ZHOTOVENIA DIELA" SÚ DÔVODOM NA ZMENU ZMLUVY O DIELO V JEJ DOTKNUTEJ ČASTI.
4. V PRÍPADE, ŽE V PRIEBEHU VÝSTAVBY ZHOTOVITEĽ PRERUŠÍ VÝKON STAVEBNÝCH PRÁC Z PREUKÁZATEĽNÉHO DÔVODU NA STRANE OBJEDNÁVATEĽA A NEZAVINENÉHO ZHOTOVITEĽOM, ZHOTOVITEĽOVI SA PRERUŠUJE PLYNUTIE ZMLUVNÝCH LEHÔT. PO POMINUTÍ PREKÁŽKY SA PREDĽŽI DOTKNUTÁ LEHOTA O DOBU PRERUŠENIA PRÁC, AK SA STRANY NEDOHODNÚ A OBJEDNÁVATEĽ SÚČASNE NAHRADÍ ZHOTOVITEĽOVI VZNIKNUTÉ NÁKLADY, PRÍPADNE ŠKODY.
5. OBJEDNÁVATEĽ UHRADÍ ZHOTOVITEĽOVI PREUKÁZATEĽNE MÁRNE VYNALOŽENÉ NÁKLADY SPOJENÉ S PRÍPRAVOU DIELA V PRÍPADE, AK SA NIEKTORÉ STAVEBNÉ PRÁCE NEBUDÚ REALIZOVAŤ.
6. OPRÁVNENOSŤ VYKONÁVAŤ STAVEBNÉ PRÁCE V NEPRETRŽITEJ 4 HODINOVEJ PREVÁDZKE PO DOBU CELÉHO TÝŽDŇA POČAS REALIZÁCIE DIELA (ALEBO 2-ZMENNEJ PREVÁDZKE) BUDE OSOBITNE DOHODNUTÉ MEDZI ZHOTOVITEĽOM A OBJEDNÁVATEĽOM.
7. ZHOTOVITEĽ BUDE POČAS REALIZÁCIE DIELA RIADNE VYKONÁVAŤ VŠETKY SKÚŠKY A KONTROLY UVEDENÉ V KONTROLNOM A SKÚŠOBNOM PLÁNE.
8. VŠETKY MONTÁŽNE PRÁCE UKONČÍ ZHOTOVITEĽ VYKONANÍM INDIVIDUÁLNYCH SKÚŠOK V ROZSAHU PODĽA OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ.
9. ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE, ŽE AK PRI REALIZÁCIÍ DIELA POUŽIJE MATERIÁLY A PRÁCE ALEBO DOKUMENTÁCIU, KTORÉ SÚ CHRÁNENÉ PATENTOVÝMI ALEBO AUTORSKÝMI PRÁVAMI BEZ SÚHLASU OPRÁVNENÝCH OSÔB NAKLADAŤ S TÝMITO PRÁVAMI, ZNÁŠA VŠETKY DÔSLEDKY S TÝM SPOJENÉ.

TÁTO PRÍLOHA JE NEDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZMLUVY O DIELO V RÁMCI REALIZÁCIE DIELA POD NÁZVOM : KANALIZÁCIA A ČOV BÁTKA.

ZA OBJEDNÁVATEĽA :

ZA ZHOTOVITEĽA :

MENO A PRIEZVISKO

P. ZOLTÁN MÁCS

FUNKCIA:

STAROSTA OBCE

MIESTO A DÁTUM:

BÁTKA; 19.11.2013

MENO A PRIEZVISKO

ING. ANDREJ SENDERÁK

FUNKCIA:

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

MIESTO A DÁTUM:

BRATISLAVA; 18.11.2013

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Kanalizácia a ČOV Bátka

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Zpracoval

Irena Kleinova

Rozpočet číslo

Dne

1. 3. 2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	381 640,97	8	Práce přesčas	0	13	GZS	0,00
2		Montáž	221 958,72	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSIV	Dodávky	33 116,87	10	Kulturní památka	0	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 700,63	11		0	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"W"	Dodávky	12 292,76				17	Klimatické vplyvy	0,00
		Montáž	18 706,72				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		674 416,67	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
8	H2S		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

674 416,67

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	20,0	0,00	0,00
základní	20,0	674 416,67	134 883,33

Cena s DPH

809 300,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kanalizacia a ČOV Bátka

1. 3. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Irena Kleinova

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0003-ZOD	Kanalizacia a ČOV Bátka	674 416,67	134 883,33	809 300,00
01	Stavebne objekty	233 477,39	46 695,48	280 172,87
SO 01	Šachta obtoku a havarijného prepadu	15 389,19	3 077,84	18 467,03
SO 02	Mechanické predčistenie a ČS	19 142,91	3 828,58	22 971,49
SO 03.1	Budova	42 324,84	8 464,97	50 789,81
SO 03.2	Nádrž aktivácie a kalového hospodárstva	72 104,70	14 420,94	86 525,64
SO 03.3	Objekt ČOV - stavebná elektročasť	4 553,91	910,78	5 464,69
SO 04	Šachta dovozu žumpových vôd	17 016,18	3 403,24	20 419,42
SO 05	Merný objekt	4 948,94	989,79	5 938,73
SO 06	Prepojovacie potrubia	11 574,90	2 314,98	13 889,88
SO 07	Spevnené plochy	8 195,73	1 639,15	9 834,88
SO 08	Oplotenie	7 084,66	1 416,93	8 501,59
SO 09	Elektrická prípojka k ČS	6 199,01	1 239,80	7 438,81
SO 10	Odpad do toku	5 260,41	1 052,08	6 312,49
SO 11	Terenné a sadové úpravy	1 811,35	362,27	2 173,62
SO 12	Vodovod užit. vody - stavebná časť	17 870,66	3 574,13	21 444,79
02	Kanalizacia	425 939,28	85 187,86	511 127,14
SO-01-KANAL-00	Kanalizácia	402 985,02	80 597,00	483 582,02
SO-02 ČS-KANAL	Čerpacia stanica	21 057,76	4 211,55	25 269,31
SO 03- CS-ELEK 1	Elektrická prípojka k ČS	1 896,50	379,30	2 275,80
03	Ostatné položky	15 000,00	3 000,00	18 000,00
1	Vytyčenie stavby	3 000,00	600,00	3 600,00
2	Porealizačné zameranie, geometrický plán	3 000,00	600,00	3 600,00
3	Projekt skutočného vyhotovenia	4 000,00	800,00	4 800,00
4	Revízne správy	2 000,00	400,00	2 400,00
5	Prevádzkový poriadok kanalizacie	3 000,00	600,00	3 600,00

Celkom

674 416,67

134 883,33

809 300,00