ZMLUVA ODIELOG. 2
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich
predpisov

I
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ :

Nazov organizacie: Obec Hatalov
Adresa organizacie: Hatalov ¢.185, 072 16 Hatalov
ICO: 00325147

web organizacie (URL): www.obechatalov.sk

Dalej len Objedndvatel

1.2 Zhotovitel’ :

Nazov spoloénosti: PSP s.r.o0.
So sidlom : Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Zastlipeny a opravneny
Jjednat’ vo veciach zmluvy : Ing. Stefan Pesta - konatel’

ICO 36 569 305

DIC : 2020041386

IC DPH : SK2020041386

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s.

Cislo Gétu : 0015 1093 7041/111

IBAN: SK25 1111 0000 0015 1093 7041
Tel: 0908073 873

Fax:

E-mail : psp@psp-mi.sk

Zapisany v Zozname hospodarskych subjektov: 2016/10-PO-E2507

Dalej len Zhotovitel

II. Predmet zmluvy

2.1
Predmetom tejto Zmluvy je zéviizok zhotovitela vykonat’ pre objednéavatel’a stavebné prace s nazvom:

»ZvySenie energetickej uc¢innosti obecnej budovy KD Hatalov*

(dalej len .. dielo®) podla dohodnutych podmienok a zavizok objednavatela riadne zhotovené dielo
prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutl cenu diela.

2.2,

Zhotovit’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny néklad a na vlastné nebezpecenstvo,
v stlade s projektom stavby, podla rozpoétu stavby, ktory tvori prilohu &. 1 zmluvy a podla
projektovej dokumentacie, podl'a platnych STN a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.



I11. Miesto a ¢as vykonania diela

Bl
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ pre objednéavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat
dielo objednavatel'ovi v dohodnutom Gase a mieste.
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3.2.
Miesto realizacie diela:

Katastralne izemnie obce Hatalov

3.3.

Terminy realizacie diela:
° Zaciatok realizacie: do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
B Dokoncenie realizacie: do 121 dni od prevzatia staveniska .

3.4.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitel'a zavisi od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednavatel'a dohodnutej v zmluve. Po dobu ome$kania objednavatel'a s poskytnutim stéinnosti nie je
zhotovitel’ v omeskani s plnenim zavizku.

3.4,

Zhotovitel’ je povinny neodkladne, najneskdr vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela
pisomne oboznamit’ objednavatel’a zdznamom v stavebnom denniku (odpori¢am pisomne na adresu
objednavatel’a!)

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na ziklade vysledkov verejného obstaravania (dohodou
zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlagkou ¢&. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov) a je $pecifikovana v rozpocte diela
(ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. uréena vo vyske:
Cena bez DPH 177 187,88€
DPH vo vyske 20% 35437,58€
Cena s DPH 212 625,46€

( slovom:dvestodvandsttisiciestodvadsatpcit/46€)

4.3,
V cene za dielo su zahrnuté vietky prace, dodavky a sluzby suvisiace s realizaciou diela a vyplyvajtce
pre zhotovitela zo zmluvy.

V. Platobné podmienky

5.1
Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.



502,

Zhotovitel bude fakturovat’ plnenie pri realizicia diela na zaklade vystavenej faktary.

Podkladom pre vystavenie faktury bude sipis skutocne vykonanych préac a dodavok podl'a uréen¢ho
limitu odsthlaseny stavebnym dozorom .

5.3

Faktira bude predkladand na uhradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude stpis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om, plus prislusné doklady.
Fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované podla schvalenej PD a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoétu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudu uvadzat’ kumulovane, ale poloZkovite
sa uvedi v jednotkovych mnozstvéch a jednotkovych cenach.
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Zhotovitel’ je povinny v texte faktiry uvadzat' aj tieto Gdaje:

e Specifikdcia plnenia v zmysle detailn¢ho rozpoCtu oznadena aZ na Groveii Cisla a
nazvu polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsthlasenych
prac v prilohe ako sipis prac
$pecifikacia platby (ndzov banky zhotovitel'a vratane kodu SWIFT,

&islo Gdtu zhotovitel'a vratane Cisla v tvare IBAN,
$pecifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CD,
petiatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

e & & 9

5.32

Zhotovitel' je povinny  supis prac poloikovitého rozpoétu obsahujiici nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. predkladat’ s oznacenim,
razitkom, podpisom zhotovitela a so schvalenim stavebného dozora objednavatel'a vo forme jeho
podpisu a petiatky a je povinny aj predlozit’ CD/DVD fotodokumentacie zhotoveného diela a/ alebo

Zasti diela vzfahujiceho sa k predkladanému stpisu..

533
Zhotovitel' je povinny sipisy vykonanych prac doddvané ako podklad k faktare predlozit
Objednavatelovi aj v elektronickej forme /Microsoft Excel)/ Pre investi¢né projekty/.

54.
Faktira bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku.

9.5,
Lehota splatnosti faktar do 60 dni od prevzatia faktiry objednavatel'om.

5:5.1:

Zmluvné strany sa dohodli, 7e cenu za zhotovite[om fakturované prace a dodavky plnenia
zhotovovania diela podla tejto Zmluvy uhradza Objednavatel’ z prostriedkov ENVIROFONDU , ktoré
budu Objednavatel'ovi poskytnuté na zéklade Zmluvy .

5.6.
Jednotlivé faktiry musia spinat’ nalezitosti dafiového dokladu a aj nalezitosti v zmysle § 74 ods. 1
zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

5.7

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ néleZitosti uveden¢ v predchadzajiicom bode, resp. bude
podstatne porusovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vratit' ju zhotovitelovi na
doplnenie. V takom pripade nova lehota zatne plynut’ doruenim opravenej faktury objednavatel'ovi.



5.8.

Koneéné faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktary celého
diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise 0
odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel' vystavi do 30 kalendarnych dni koneénu
faktaru celého diela, ktorti objednavatel’ uhradi.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1.

Zhotovitel’ sa zaviizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania objednavatel'om.
O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel
uvedie zodpovedni osobu — stavebny dozor, ako aj vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané
zhotovitelovi, ktoré si potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa
jednoznagne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska.  Naklady spojené
s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela,
a teda zhotovitel’ je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vyssie uvedené energie
a ostatné sluzby zabezpeéi objednavatel’ zhotovitel ich na zdklade odborného prepoctu uhradi
objednavatel'ovi.

6.2.
Zhotovitel’ sa zavizuje pri preberani staveniska prevziat' od objednavatel'a vietky rozhodnutia organov

Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3. Zhotovitel’ je povinny najneskor tri (3) dni po prevzati staveniska odovzdat' objednéavatelovi
zoznamom riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskor tri (3) dni pred realizaciu prac na
ktoré je potrebny pracovnik s certifikdciou predlozit objednavatelovi ich zoznam spolu s platnym
opravnenim (certifikdtom).

6.4.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porudenim svojich povinnosti tak na majetku
objednévatela ako aj tretich osob podla § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Po zisteni Skody
zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel' povinny uviest zariadenie alebo vec do povodného stavu, pri
aplnom znideni zariadenia alebo veci nahradit’ novou vecou toho istého typu a kvality, pokial’ to pre
povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel opravneny pozadovat' nahradu
gkody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.5.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zéviiznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatel'a —
prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné porusenie a vzniknuti Skodu podla prislusnych
pravnych predpisov.

6.6.

Zhotovitel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné zne¢istenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost’ a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavizuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri uvedenych pracach, ato najneskdr pri
predkladani faktary podla bodu 6.5. zmluvy.

6.7



Zhotovitel' pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknuti Skodu
zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat' dielo tak,aby pristup verejnosti k
stavbe,zasobovacieho systému a pristup zachrannych &i poziarnych zloziek a uzivanie stavby nebolo
nad mieru pripustnii zakonom znemoznené, resp.obmedzované.

6.8.

Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na stavenisko tak aby
bola naplnen4 dikcia bodu 6.7 tohto €lanku .

6.9.

Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpe&i v pripade potreby zameranie podzemnych inzinierskych sieti,
povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikécii
a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby.

6.10.

Zhotovitel' na poZziadanie objednavatela umozni objednévatelovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania savisiaceho s pracami na diele a poskytnat
im vietku potrebnt suc¢innost’.

6.10.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

6.10.1.1 Zastupcovia ENVIROFONDU a nim poverené osoby,

6.10.1.2 Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

6.10.1.3 Najvyssi kontrolny urad SR, prisluSna sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

6.10.1.4 Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

6.11.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, e pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré si zbavené
prav tretich osob. Na uskuto¢nenie diela musi zhotovitel’ pouzit’ iba stavebné vyrobky, ktoré st podl'a
osobitnych predpisov vhodné na pouzitie vstavbe na zamyslany ucel, ato podla ust. § 43f
Stavebného zakona

6.12.

Zhotovitel sa zaviizuje vyzvat' objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt’ zakryté alebo
sa stan(i nepristupnymi, minimélne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
vyzaduji skor. Zaroveii zhotovitel’ zhotovi fotodokumentéciu celého postupu prac. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel' opravneny pokragovat’ v realizacii diela. V pripade, Ze
objednavatel’ bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto pric, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat
na naklady objednavatel'a. Pokial' sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel'a. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac zhotovitel’ poziada o pisomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného
dozoru.

6.13.
Kontrolu préc za objednavatela bude vykonavat” oprdvnena osoba objednavatel'a — technicky dozor
objednavatel'a, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.14.

Zhotovitel' je povinny predlozit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedcenia
o zhode, osved&enia o kvalite, o akosti od slovenskych skiSobni, zabezpeti potrebné skisky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov, po
dokonéeni diela aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.



6.15.

Zhotovitel’ je povinny po¢niic diiom odovzdania staveniska viest' stavebny dennik podl'a ust. § 46d
stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vietky skuto¢nosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najmi tdaje o stavebnych pracach, o vykonani Stitneho stavebného dozoru,
§tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych Cinnostiach
ovplyviiujlicich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizicie diela musi byt
neustéle na stavbe trvale pristupny, az do skon&enia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.16.

Objedndvatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit’ svoje stanovisko.
Ak technicky/stavebny dozor objednavatel’a so zaznamom zhotovitel'a nesihlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do siedmych (7) dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
stihlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voc¢i zéapisom objednavatel'a. Objednéavatel’ ma pravo
robit’ si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediiceho a stavebného a autorského dozoru
méa pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitel'a projektu stavby a autorsky
dozor.

6.17. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalie zavizky tejto zmluvy o dielo, budu slazit' ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel' je povinny pisomne informovat’ objednavatela
o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

6.18.
Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo aza
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a: Marian Ferko.

6.19.
V pripade, ze dojde k zmene osoby stavbyvediiceho, zhotovitel’ je povinny oznémit’ tato skutoCnost’
objednévatel'ovi bez zbytoéného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni.

6.20.

Zhotovitel' nebude realizovat' ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zavizného stanoviska
projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli
zmeny cenovo vy&islené a odobrené vietkymi zicastnenymi zlozkami.

8:21;

Zhotovitel’ bude informovat’ objednéavatel’a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
ditoch za Glasti vsetkych zainteresovanych zloZziek , ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednavatela minimalne raz za 7 dni resp. podl'a osobitnej poziadavky.

6.22.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpetit, Ze akykol'vek material vytazeny z miesta realizicie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spésobom, o ¢om predlozi
doklad objednavatelovi do 14 dni od vyfaZzenia materidlu. Doklad musi obsahovat’ mnoZstvo
vyvezeného odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.
V pripade, ak méa déjst k vymene materidlov, ktoré by mohli byt’ opitovne pouZité resp. aj na iné
objekty zhotovitel’ vyzve objednavatel’a, aby ur¢il zapisom v SD spdsob s ich d'alSim nakladanim.

6.23.
Zhotovitel' musi byt poisteny pocas celej realizacie diela.



6.24
Zhotovitel’ je povinny predlozit' elektronickl verziu podrobného polozkovitého rozpoétu/vo formate
MS Excel/.

VIL. Odovzdanie a prevzatie diela

Tl

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit’ pit (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany povinné
dohodnut’ taki vzdjomni si¢innost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.

T2,
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel’ vietky doklady, ktoré mal povinnost
priebeZne odovzdavat’ a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatel'ovi poéas realizacie
diela odovzdané a to najma :

e stavebné denniky,,

* osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov,

e doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

e geometrické zameranie

7.3. ;
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré méa vady a nedorobky, alebo zhotovitel
nedolozi vietky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, ucast objednavatela nie je vyluCena. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich
odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatel'a, ze odovzdanu cast’ diela prebera a pokial’
nie, z akych dévodov.

7.5
Objednavatel’ je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela
zadrzat' 10% z celkovej ceny diela az do doby ich odstranenia.

7.6.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje. vyrobné zariadenia, zvysny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’ a uzivat. Stavenisko je
zhotovitel' povinny udplne vypratat’ do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.7.

Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade. Ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami a ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a plynulému
uzivaniu diela az do ich odstranenia.

VIII. Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba
8.1.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v silade so
zavizkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne



zéviznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky, ze bude spdsobily k
zmluvnému udelu, a 7e podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.
Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢l. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o

dielo, a ak nezodpoved4d podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Gcely odovzdania a
prevzatia diela povaZuji aj chybajuce alebo netplné doklady, ktoré je zhotovitel’ povinny dolozit” ku
diiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zaruéna doba diela je 5 rokov a zatne plynit odo diia prevzatia diela objednavatel'om. V ziru¢nej
dobe musi dielo vykazovat' kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spdsobilost’ primeranti obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

8.4.
Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu

vady. na ktort sa vzt'ahuje zaruka.

8.5.
Zhotovitel' je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel' iba vtedy, ak boli

sposobené porusenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovitel' je po¢as zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit’ bez
zbytoéného odkladu po doruéeni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhl'adom na jej rozsah
alebo technicki zlozitost' nie je potrebny dlhdi &as. O termine odstranenia vady dlhsom ako 20
pracovnych dni od prevzatia oznidmenia, je zhotovitel' povinny objednavatel'a pisomne informovat’.

8.7.
V pripade vady, na ktori sa vztahuje ziruka, vSetky naklady sivisiace s odstranenim vady vratane

nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotovitel’.

8.8.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat protokol do 7 dni od prevzatia oznamenia objednavatel’a o vade.

V protokole bude uvedeny sposob atermin odstranenia vady, &i zhotovitel uzndva svoju
zodpovednost’ a prediZenie zarugnej doby s oznadenim Casti diela, ktorej sa predmetné predizenie tyka.

8.9.
Na stavebny materidl vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel' novi zaruku za rovnakych

podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

8.10.
Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych

popiera, odstranenie, ktorych vsak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel' oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu,
7e ich uznal a objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel’ pravo dat’ ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a.



IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho &asti podl'a dohodnutych terminov
2 dévodu na strane zhotovitela je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % zcelkovej ceny dicla za kazdy dei omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu $kody spdsobenej odovzdanim diela v dohodnutom

termine.

9.2,
Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude

zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vydke 500 EUR za kazdy dei
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu Skody
sposobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeskania objedndvatel'a so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel' opravneny Gctovat
objednavatelovi trok zomeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy deii
omeskania.

9.4 V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om objednavatel’ moze
uplatnit’' zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy den neptevzatia staveniska.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvny vztah m6zu skonit"
e Pisomnou dohodou zmluvnych stran,
e Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo
zmluvnych stran.

10.2.
Odstapenie musi byt pisomné a jeho G¢inky nastanu ditom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane.

10.3.
Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa bude povazovat' okrem porusenia zakonnych ustanoveni aj

porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitefom spocivajuce:
e V ometkani zhotovitela s dokonenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu
prac o viac ako 30 dni
eV nedodrzani a nepreukédzani kvality diela pocas jeho realizacie.

10.4.
Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena ¢ast’ diela s vlastnictvom
objednavatel'a aj po¢as vykonavania diela zhotovitefom.

10.5.
V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dovodov na strane

objednavatel'a zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skutocne vynalozené naklady.



10.6.

Zhotovitel" a jeho partneri vo vzt'ahu k plneniu zmluvy (dalej len ,.poddodavatelia®), vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrziavat mléanlivost’ vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas
realizicie diela alebo stvisiacim s dielom. Vsetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel' od
objednavatel’a, su déverné a nebude mozné ich pouzit’ bez predchadzajiceho sihlasu objednavatela.

XI. Zaverecné ustanovenia.

111,

Zmluvné strany sa zavizuju, ze vietky spory, ktoré vyplynu v stvislosti s touto zmluvou o dielo buda
rieSit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zékonnika, Stavebného zakona a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

11.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budt zmluvné strany riesit’ formou o¢islovanych pisomnych dodatkov
k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stani
neoddelitelnou stcast'ou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, ze k navrhom dodatkov k
tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14) pracovnych dni od doruc¢enia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane. Kazda znema a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom
zmluvnymi stranami podlieha predchadzajicemu suhlasu Riadiaceho organu ako poskytovatel'a NFP.

11.3.

Zmluva bude podpisana len v pripade pridelenia finanénych prostriedkov z doticie
ENVIROFOND 2019.

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujicom po dni jej zverejnenia.

11.4.
Prilohami tejto zmluvy su:
- ¢. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer),

V Hatalove dia: /4. 04, Jos9

Objednavatel’: Zhotovitel”.

-
_—

Vajanského 1, MICHALOV:E
ICO: 36 569 305
IC€ DPH: SK2020041355




