Zmluva o dielo “Rekonstrukcia a revitalizacia kulturneho domu obec Vlkovce”

ZMLUVA O DIELO ¢&. 110417

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,Zmluva“)

.
Zmluvné strany

Objednavatef :

Nazov: Obec Vikovce

Sidlo : Obecny urad Vlkovce €. 90, 059 71 Vlkovce
Zastupeny : Ing. Jan Kalata,starosta obce

[CO: 00 326 712

DIC: 2020697360

Bankové spojenie : VUB a.s., pobotka Kezmarok

IBAN: SK27 0200 0000 0000 30625562

Tel.: 052 /4590110

E mail: obecvlkovce@gmail.com

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’ :

Obchodné meno: F KL abrat, spol. s r.o.

So sidlom : Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice
Zastupeny: FrantiSek Krchnavy, konatel

ICO: 31104 266

DIC 2020419104

IC DPH : SK2020419104

Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s. poboc¢ka Zvolen
Cislo uétu : 6616724004/1111

IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004
Tel: 038/5368411

Fax:

E-mail : sekretariat@fkltopolcany.sk

Zapisany v OR SR Nitra odd. Sro, Vlozka €. 127/N
(d'alej len ,,zhotovitel™)

Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,,Rekonstrukcia a revitalizacia kultarneho
domu obec Vikovce”(dalej len ,dielo“) a zavazok objednavatela riadne vykonané
dielo prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutu cenu.
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3.1

3.2.

Zmluva o dielo “Rekonstrukcia a revitalizacia kultirneho domu obec Vikovce”

Zhotovitel sa zavéazuje vykonat dielo vo viastnom mene, na svoje naklady a na vlastne
nebezpedenstvo, v sulade s rozpo¢tom v cenovej ponuke predioZenej do zadania
zakazky s nizkou hodnotou s nazvom: ,Rekonstrukcia a revitalizacia kultirneho
domu obec Vikovce”apodla projektovej dokumentacie, pricom je predloZzeny rozpocet v
ponuke prvorady.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, siU mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Il
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu
a kvalite a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom Case a mieste.

Miesto vykonavania diela: Kultirny dom v obci Vikovce, Vikovce €. 90
Terminy realizacie diela:

zaciatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska

dokoncenie realizacie: do 90 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu ¢. 2 tejto Zmiuvy. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom
Specifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané
dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak tri pracovné dni po
vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanavanie diela s dosledkom
hrozby omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne
informovat objednavatela o tejto skuto€nosti, ato zaznamom v stavebnom denniku
a prostrednictvom elektronickej posty na adresu obecvlkovce@gmail.com .

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podfia zakona
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 134 900,00 EUR
DPH vo vyske 20%: 26 980,00 EUR
.Cena s DPH: 161 880,00 EUR

(slovom): jednostoSestdesiatjedentisicosemstoosemdesiatEUR
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Zmluva o dielo “Rekonstrukcia a revitalizacia kultirneho domu obec Vikovce”

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo
svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je
koneéna a v celom rozsahu zahffia vSetky naklady a rézie suvisiace s realizaciou diela ,
ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, Uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodavky a prace v 3 fakturacnych
celkoch, pricom cena fakturovanych prac a dodavok v ramci prvého fakturacného celku
nebude nizsia ako 40 % z ceny diela bez DPH podla ¢&l. IV. bod 2 tejto Zmluvy a cena
fakturovanych prac a dodavok v ramci tretieho fakturaéného celku bude v rozsahu 5 %
z ceny diela bez DPH podra €l. IV. bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktury na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla
bodu 2. tohto élanku, po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu
a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis
skutoéne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany
v stavebnom denniku. ‘

Jednotlivé faktury budu predkladané na Uhradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktur
bude supis vykonanych prac adodavok a zistovaci protokol, vratane prislusnych
dokladov o cenach, vaznych listkov a Uhrade poplatku za uloZzenie odpadu, vykonani
najma tlakovych skusok, reviznych sprav a pod.,  odpracovanych hodinovych
zudtovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré v rozpoéte neboli ocenené poloZzkami
z pouzitych cennikov stavebnych prac, podpisany opravnenou osobou zhotovitela,
stavebnym dozorom a technickym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi
zarucuju, ze fakturované stavebné prace boli skuto¢ne realizované v prvom rade podfa
rozpoétu v ponuke a pomocnej projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpodétu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane,
ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach.

Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je
opravneny vystavit kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho
odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len , preberaci
protokol*) a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole,
ato do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych vtomto bode. Povinnymi
prilohami konecnej faktlry su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
objednavatelom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dfa doru€enia faktury
objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konStatuju, Zze dohoda o lehote splatnosti
podla tohto bodu Zmluvy nie je vhrubom nepomere k pravam a povinnostiam
zhotovitela zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou.
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Zmluva o dielo “Rekonstrukcia a revitalizacia kulturneho domu obec Vlkovce”

Jednotlivé faktury musia spifiat naleZitosti dafového dokladu v zmysle § 74 ods. 1
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Zze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto Zmluve,
objednavatel bude opravneny takto vystavenu fakturu vratit’ zhotovitelovi na doplinenie.
V takom pripade zacne nova lehota splatnostli plyndt doru€enim opravenej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov
Eurdpskej unie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,,NFP“) z Programu rozvoja vidieka (22/PRV/2017-podopatrenie 7.4)
uzavretej medzi objednavatelom a Riadiacim organom, a to kombinaciou
predfinancovania a refundacie podla pokynov Riadiaceho organu.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze cena za dielo bude hradena na zaklade Zmluvy o
poskytnuti NFP a faktary budu zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na ucet
objednavatela. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze objednavatel nie je po uplynuti
lehoty splatnosti faktliry pre ucely uplatnenia urokov z omesSkania v omeskani s jej
Uhradou zhotovitelovi, ak mu v lehote splatnosti faktury neboli na ucet poskytovatelom
NFP pripisané finanéné prostriedky podla prvej vety.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze spdsob predkladania a Uhrady faktur mézu byt
upravené v uzatvorenej zmluve o NFP medzi obcou a Riadiacim organom.

VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavateflom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
sekretariat@fkltopolcany.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na
prevzatie staveniska do piatich pracovnych dni odo dria nadobudnutia u€innosti tejto
Zmluvy, priCom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.
Odovzdanie staveniska sa vykona zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
sU¢asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitefovi projektovu dokumentaciu v
troch vyhotoveniach a Oznamenie vratane vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska,
v ktorom objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu
zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budu
vSetky doklady arozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole
o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah
odovzdavaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spoloéne len
»,Energie“). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim
verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, ateda zhotovitel je povinny viest
evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budu energie a ostatné sluzby zabezpecené
objednavatelom, je zhotovitel povinny uhradit ich objednavatelovi na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom podla odborného prepoctu.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavéazku, a to o pocCet dni omeskania
objednavatela s odovzdanim staveniska.
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Zmluva o dielo “Rekonstrukcia a revitalizacia kultirneho domu obec Vikovce”

Zhotovitel je povinny najneskor tri dni po prevzati staveniska odovzdat
objednavatelovi zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskér tri dni
pred realizaciou prac, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predlozit
objednavatelovi zoznam opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim
(certifikatom).

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaCenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich oséb, a to podfla § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit povinnosti, vyplyvajuce zo v§eobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z
internych predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu
skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materidlov a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri
vykonavani diela a za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dale;
zavazuje v sulade s bodom 25 tohto ¢lanku na svoje naklady odstranit odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela, a to najneskér do predloZenia jednotlivych
faktur podla €l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpeéenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porudenie a vzniknutl $kodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeé&i zameranie podzemnych inzinierskych sieti, povolenie na zabratie
verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby
v troch vyhotoveniach.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s uskutoénenim stavby pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného

finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatefom

(koneénym prijimatefom pomoci) a oprdvnenym osobam poskytne vSetku potrebnu

sucinnost™.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

- Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvyssi kontrolny urad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze pri vykonavani diela budu pouzité len vyrobky a zariadenia
bez narokov tretich oséb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné
vyrobky, ktoré su podfa osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany
Ucel, ato podla ust. § 43f zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®). .


Jozef
Textový rámček

Jozef
Textový rámček


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

9.

Zmluva o dielo “Rekonstrukcia a revitalizacia kulturneho domu obec Vikovce”

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade,
ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve
zhotovitel objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajucej
vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona
kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade,
Ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.
V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poZiada
o pisomné stanovisko projektanta, autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na
U¢ast na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori
podpis$u vsetci zucastneni.

Kontrolu prac za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant a autorsky dozor.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osvedcenia
o zhode, osvedcenia o kvalite, osved&enia o akosti od slovenskych skusSobni od
v$etkych pouzitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyZaduju. Zhotovitel je dalej
povinny zabezpecit potrebné skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov
a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik v sulade s §
46d stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat’ vSetky
skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani
Statneho stavebného dozoru, S$tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby, autorského dozoru a oinych ¢&innostiach ovplyviujucich stavebné prace
a priebeh stavby. Stavebny dennik pofas vykonavania diela musi byt neustale na
stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje  stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatefla so zaznamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade
sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci
zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokopie. Okrem stavbyvediceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo
vykonavat' zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta a autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci: Stanislav
Pavlik, cislo osvedéenia: 10635*10*

Koordinatora bezpecnosti stavby podla nariadenia viady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat:

Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat uspeSny uchadza¢ vyhodnoteny
v zadani zakazky s nizkou hodnotou. ‘
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V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyvediceho alebo koordinatora bezpecnosti
stavby, zhotovitel' je povinny oznamit' tuto skutonost objednavatelovi bez zbytocného
odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dna, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zaklade zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predlozenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto skuSok. Vykonanie skusok podfa
tohto bodu zabezpeci zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednavatela minimaine raz za 7 dni, resp. podfa osobitnej
poziadavky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spbsobom,
o om predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad
musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, spésob jeho spracovania, ako aj
poloZzkovite uvedené naklady stym spojené. V pripade, ak ma dojst k vymene
materialov, ktoré by mohli byt opatovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve
objednavatela, aby uréil zapisom v stavebnom denniku spdésob s ich dalSim nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt poisteny po€as celej doby vykonavania diela.

Stavebné dielo vykona zhotovitel so subdodavatelmi, alebo bez subdodavatefov. V pripade
zameru realizovat &ast zakazky so subdodavatelom je zhotovitel povinny pisomne
informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a su€asne predloZit Cestné vyhlasenie,
Ze subdodavatel spifia alebo najneskér v tase zadatia plnenia bude spifiat podmienky
Gdasti podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a dopleni niektorych zakonov a zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel sa zavazuje podporit pracovné prilezZitosti a to zamestnat pri plneni zmluvy
jednu osobu dlhodobo nezamestnanu ( dlhSie ako 6 mesiacov), alebo osobu so
zdravotnympostihnutim, alebo osobu zo znevyhodnenych skupin ( napriklad etnicke
menginy, naboZenské mensiny, osobu s nizkym dosiahnutym vzdelanim, osobu
z marginalizovanej skupiny a pod.).

VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej péat dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si
zmluvné strany dohodnu €asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu zacatia preberacieho konania predlozit
objednavatelovi véetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skér, a to najma:

2.1 stavebné denniky,
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2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podfa ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.50pis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v
stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

2.6 projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 2 tohto &lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohéd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho cCast prebera.
V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast’ nepreberie, bude sucastou protokolu
o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho cast
neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpelit stavenisko tak, aby
objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel
povinny uplne vypratat’ do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpeénému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIIL.
Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy, podla technickych noriem, rozpoétu, projektovej dokumentacie a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov ucinnych na uzemi Slovenskej republiky a Zze pocas
zarucnej doby bude mat vliastnosti dohodnuté v tejto Zmiuve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v €lanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaru¢na doba diela je 5 rokov azacne plynat po odstraneni poslednej vady
a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok,
u ktorych bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané
z dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia“) bezodkladne po jej
zisteni. zhotovitel' je povinny do troch pracovnych dni odo dfa nahlasenia reklamacie,
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podla tohto bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit’ objednavatelovi.

Po&as plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality,
oznadené v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo
dha oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin
odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podfa bodu 7
tohto &lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat’ ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Casti v termine podlia
&lanku lll. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit
riadne a véas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v
pripade poru$enia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatefom v
zaruénej dobe v lehote podra ¢l. VIII bod 7 tejto Zmluvy av pripade nevypratania
staveniska v lehote podla ¢l. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy zaCaty defi omeskania, a
to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktar ma zhotovitel pravo na urok
z omes$kania vo vy$ke 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacaty den omeskania okrem
pripadu podla ¢€l. V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevzatiat stavenisko, objednavatel si moéze
u zhotovitela uplatnit zmluvnu pokutu vo vySke 100,-€ za kazdy zacaty def omeskania
s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
1.1. ak sa nestane Ucinnou v sulade s ¢lankom XII bod 1 tejto Zmluvy ani
do 36 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,

1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,

1.3. jednostrannym odstupenim od zmluvy strany objednavatela, ak:

1.3.1 zhotovitel opakovane porusi (tj. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri
vykonavani diela podla tejto Zmluvy,

1.3.2 je zhotovitel v omes$kani s dokonéenim a odovzdanim diela podla Casového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zrusuje od tohto dha a nie od jej pociatku.
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V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia
na okamzité a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla
Ziadna Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna
rozpracovanosti ku dnu zastavenia prac alebo ukonfenia prac a podfa skutocne
preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena €ast’ diela su
vlastnictvom objednavatela aj po€as vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdodavatelia“)
vratane ich zamestnancov, su povinni dodrziavat mlic¢anlivost vo vztahu ku
skutocnostiam zistenym pocas vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky
dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, su déverné a méze ich pouzit
vylu€ne na ucely pinenia tejto Zmiuvy.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpocétom a projektovou dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. ’

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutoc¢riovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych €innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a
postupu uskuto¢riovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy
s projektovou dokumentaciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na
vystavbu.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a ucinnost po splneni nasledovnych podmienok:

zverejnenie zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika,

uzavretie platnej a uc¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného z Programu

rozvoja vidieka (22/PRV/2017-podopatrenie 7.4 ),

kladny vysledok overenia procesu verejného obstaravania Riadiacim organom.
Podmienky musia byt splnené kumulativne.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne,
ocislovanymi dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi
stranami, a to v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli,
ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich,
pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
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Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pri€om tri vyhotovenia obdrzi objednavatel
a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavéazuju, ze vSetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou
o dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy
ani potom nedédjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu
rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a
ostatnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj
vztahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo
zmluvnych stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Zmluvu si zmluvné strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s
touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:

¢.1 - Rozpo&et diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme av elektronickej forme
vo formate MS Excel.
€.2- Harmonogram stavebnych prac.

Uspesny uchéadzaé k zmluve predklada:

¢.3 -Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za Skodu spésobenu pri
vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu
podnikatela po&as celej doby realizacie zakazky v minimainej vyske zmluvnej ceny.

¢.4- Zoznam subdodavatelov s uvedenim prac, ktoré budu vykonavatpri plneni tejto zmluvy
a Cestné vyhlasenie, Zze kazdy subdodavatel spifia alebo najneskér v tase zadatia pinenia
bude spifat podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

¢.5- Doklad suvisiaci s registrom partnerov verejného sektora.

Vo Vlkovciach dna: .....

Qq.’..«.\...‘.ﬁ)?.m‘% V Topol&anoch dia: 2‘( AN Lot

objednavatel: zhotovitel:
Ing.Jan Kalata Frantisek Krchnavy

starosta obce Vlkovce onatel spolo€nosti

a brat spol. sr.o.
Hviezdoslaveva 21, 956 11 Ludanice

Glovenska republika
1 1 160: 31104 266, I€ DPH: 542020419104
tel.. 038 5368411 fax: 038 5320413
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