Zmluva o dielo €. 1/2022

uzatvorena podla zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Zakladna $kola Slobody 1, KoSice
Statutarny orgéan: Mgr. Anna Demeterova

Sidlo: Slobody 1, 040 1 Kosice

ICO: 35542888

DIC: 2021635605

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK92 5600 0000 0093 0897 3002
Zhotovitel’: Unibuild s.r.o.

Sidlo: Betliarska 12, 851 07 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Peter Ballok - konatel’

ICO: 50 638 696

DIC: 2120402240

IC DPH: SK2120402240

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo uctu (IBAN): SK87 1100 0000 0029 4603 3371

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vlozke ¢. 116192/B

(d’alej spoloc¢ne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula:

Téato zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle §
117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania zakazky
s nizkou hodnotou.
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. Vychodiskové podklady a udaje
Nazov stavby: ,,Oprava pavilonu A«
Miesto stavby: Zakladna $kola Slobody 1, KoSice

1. Predmet diela
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Oprava pavilénu A* pre objednavatel'a a to v celom
rozsahu podl'a vykazu vymeru, ktory tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje, ze zabezpec¢i kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac v stlade s
vyhotovenym vykazom vymerom. VsSetky prace suvisiace s vykonanim diela zabezpeci
zhotovitel' sam na vlastné naklady a svoju zodpovednost. Tym nie je dotknuté opravnenie
Zhotovitel'a pouzit' na vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi
pravnymi predpismi.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetky osoby vykondvajuce odborné prace disponuju prislusnymi
opravneniami, ktoré im urcuju osobitné predpisy.
Objednavatel’ sa zavdzuje poskytovat zhotovitelovi U€inni sicinnost’ potrebnil pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitel'ovi pisomné informacie a podklady vcas, v rozsahu a
terminoch dohodnutych na rokovaniach.

. Cenadiela
Cena za vykonanie diela je stanovena podl'a cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia 6.6.2022 ako vit'aza
verejného obstaravatel'a za cely predmet diela uvedeny v ¢l. I zmluvy v sulade s ustanoveniami
zékona €. 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorSich pravnych predpisov v nasledovnej vyske:



Cena diela bez DPH: 44 943,76 € (slovom Styridsat’styritisicdevat'stostyridsat’tri Eur 76/100)
Sadzba 20%: 8 988,75 € (slovom osemtisicdevit'stoosemdesiatosem Eur 75/100)

Cena diela s DPH: 53 932,51 € (slovom pétdesiattritisicdevat'stotridsatdva Eur 51/100)
Dohodnuté cena na dany rozsah diela je stanovena ako cena maximalna, pevna, t.j. cena, ktora nie
je mozné prekrocit, ani z ddvodu zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

Cena diela zahiha vSetky naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela su
zahrnuté naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska a zaroven
je v cene diela zahrnuté aj poistenie za nahradu $kody, ktora moze vzniknat’ ¢innost'ou zhotovitela,
kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami alebo inymi okolnost’ami
sposobenymi vySSou mocou.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac takého druhu, ktoré nie su uvedené vo vykaze
vymer diela, bude zhotovitel' pri urCovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat z cennika
pouzitého zhotovitel'om pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku ditu G€innosti tejto zmluvy,
pricom v tomto cenniku uvedené ceny s maximalne.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

IV.  Platobné podmienky
Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel’ bezhotovostnym platobnym stykom zhotovitel'ovi na
zaklade faktary, ktort zhotovitel’ vystavi po odovzdani diela, a to podl'a skutoc¢ne vykonanych prac
odsthlasenych opravnenym pracovnikom objednavatel’a, ktory stpis potvrdi peciatkou a svojim
podpisom. Splatnost’ faktiry je 30 dni odo dna jej preukdzaného dorucenia objednavatel’ovi.
Faktara musi byt zostavené prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie
v sulade s ocenenym popisom prac. Stucastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer
vV cenovom ohodnoteni.
Faktura musi obsahovat’ vSetky nélezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat’ stanovené nélezitosti, objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi
na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynat’ doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

V. Cas vykonania diela
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:
Zaciatok realizacie diela — protokolarne odovzdanie staveniska
Ukoncenie realizacie diela — 60 dni odo dina ucinnosti zmluvy
K odovzdaniu staveniska dojde do 3 dni odo diia Gc¢innosti zmluvy, pripadne v inom termine po
dohode oboch zmluvnych stran, najneskor vSak v deii ndstupu zhotovitel'a na realizaciu prac a to na
zaklade pisomného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Najneskér v den
odovzdania staveniska musi byt zhotovitel pisomne oboznameny s predpismi BOZP a OPP
(Zaznam o oboznameni zhotovitel'a s predpismi BOZP a OPP).
Predmet diela bude realizovany podla vzdjomne odsthlaseného c¢asového harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitelom a odsthlaseny zmluvnymi stranami k datumu
protokolarneho odovzdania staveniska.
Zmena terminu vykonania diela moZe byt’ upravena iba vzdjomnou dohodou zmluvnych strén, a to
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel' pocas vykonavania diela zisti prekazku, ktorda mu brani v riadnom a vcasnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny 0 tom objednavatela bezodkladne pisomne
informovat’.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavizuje sa
objednavatel tito zékazku prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

VI.  Zmluvné pokuty
Ak objednavatel’ nezaplati dohodnutii cenu v termine splatnosti, zhotovitel mé pravo ziadat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.
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Ak zhotovitel' odovzdé predmet diela po termine stanovenom v €l. V ods. 1. tejto zmluvy, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.

Ak sa zhotovitel omeska s odstranenim vad a nedorobkov, objedndvatel’ ma pravo ziadat’ zmluvna
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi vcas potrebné doklady, nevedie riadne
stavebny dennik alebo nezabezpeci trvaly pristup k stavebnému denniku na stavenisku, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad,
a to aj opakovane.

VIl. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady
Zaru¢na doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynit’ odo dna odovzdania diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
verejnej prace zarucné listy, sa vzt'ahuje zarucna doba podl'a tychto zaruénych listov. Pocas zarucnej
doby ma objednévatel’ pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezodkladne odstranit’ vadu diela.
Oznamenie vad (reklamacia) bude vykonané pisomne a bezodkladne po ich zisteni.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby
pozadované vlastnosti.
Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od prevzatia
pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objedndvatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad alebo
nedorobkov doruc¢enim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca
oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.
Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupOsobenie objedndvatela pri ich odstraniovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrZanej Ciastky faktary.
Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel spdsobi objednavatelovi nedostatoénym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel. Kto porusi svoju povinnost zo
zavizkového vztahu, je povinny nahradit’ Skodu spdsobentl druhej strane okrem pripadu, ak by sa
preukdazalo, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnost'ami vylucujiicimi zodpovednost’.

VIII. Poistenie
Zhotovitel’ je povinny preukazat’ sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej zodpovednosti za
Skodu. Poistenie musi pokryvat’ zodpovednost’ zhotovitel'a za Skodu spdsobent objednavatel'ovi
sposobent pri alebo v stvislosti s vykonanim diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby realizacie
predmetu diela.

IX.  Podmienky vyhotovenia diela
Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:
a) zaobjednavatela:  Ing. Viktoria Steinerova
b) za zhotovitela: Ing. Peter Ballok
Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebnu sti¢innost’.
Na miesto vykonania diela m6Zu vstupovat iba povereni pracovnici objednédvatel’a.
Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskach, ktoré
pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.
Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrzat’ technoldgie vystavby a pouzitia materidlov podla vykazu, vymeru
a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu, vymeru.
Zhotovitel' znaSa spdsobené Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného diela
objednavatel'om.
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Zhotovitel' je povinny udrziavat na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innostou.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykondvanie diela kedykol'vek pocas jeho realizécie.
Kontroly realizacie diela bude vykonavat’ osoba uvedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a poverena osoba urcend objednévatel'om ako jeho
opravneny zastupca méze vykonavat’ zaznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny stavby pocas
jej realizacie, ktoré nie si v sulade svykazom vymerom, musia byt vopred odsthlasené
objednavatel'om a nasledne zaznamenan¢ v stavebnom denniku s podpisom opravnenych zastupcov
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' po vykonani diela zabezpeci odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaji na stavenisku
a zabezpedi jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami uvedie do pdvodného
stavu do 3 dni po odovzdani diela objednévatelovi.

X. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ 5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade toho st zmluvné strany povinné dohodntt’ tak vzajomnu
stcinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonc¢ené v zmluvnej lehote.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel' vSetky doklady, ktoré mal
povinnost’ priebezne odovzdavat resp. ktoré neboli objednavatelovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:
1. Stavebny dennik,
2. Osvedcenie o akosti pouZzitych konstrukcii a materialov,
3. Doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu
Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného preberacieho
protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté bez vad a nedorobkov,
vzajomne odsthlasenych a potvrdenych stipisov vykonanych prac.
V pripade, ak dielo bude vykazovat’ vady alebo nedorobky, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’
sa, ¢i dielo prevezme a do preberacieho protokolu popiSe tieto vady alebo nedorobky spolu
s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’, alebo sa rozhodne nepodpisat’
preberaci protokol.

Xl.  Odstapenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli Ze poruSenie zmluvnych povinnosti na strane

a) zhotovitel'a uvedenych v ¢l. II, ods. 1 - 3

b) objednavatel’a uvedenych v ¢l. II, ods. 4
je podstatnym porusenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknutl stranu opraviuje na odstipenie od
zmluvy.
Sposob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je mozné ho
vykonat’ do 14 dni odo dia, kedy sa strana, ktora chce pravo odstipenia uplatnit’ o podstatnom
poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstupenie je mozné aj od Ciasto¢ne splnenej zmluvy.

XIl.  Ostatné ustanovenia
Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavidzuju, ze obchodné a technické informaécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informacie nepouziju pre iné tcely, ako
pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neuréuje inak.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavézuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
V pripade doCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zédkazke z dovodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitelovi skutocne vynaloZzené nédklady pouziteI'né pre
celkové ukoncenie diela.



X1, Vyssia moc
Ak v doésledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel' povinny
okamzite oznamit’ objednavatel'ovi vyslednt situdciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela. V pripade
potreby zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych vztahov v terminovej Casti, formou dodatku
k tejto zmluve.
Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani prekonat’ po
podpisani zmluvy a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobyc¢ajné udalosti ako napr. vojna,
poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujuce montaz, alebo iné katastrofy,
Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci, strana,
ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy najneskor do
14 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene a Casu plnenia. Ak neddjde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky odstupenia
od zmluvy v tomto pripade nastani diilom dorucenia oznamenia.
Za Skody spdsobené v dosledku vyssej moci zhotovitel’ nezodpoveda a tiez nezodpoveda za Skody,
ktoré su sposobené vyluéne chybnym navrhom diela.

XIV. Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela http://www.zsslobody.eu/.
Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objednavatel’ a 2
zhotovitel’.
Akékol'vek zmeny a doplnky K tejto zmluve je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode oboch
zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k nej.
Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie sii stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a sivisiacimi predpismi.
Zmluvné strany su si navzdjom povinné bezodkladne oznamit’ akékol'vek zmeny a to najméi zmenu
sidla, obchodného nazvu, zmenu S§tatutdrnych organov, uctu, ktory je pre zmluvu rozhodujuci.
V pripade, ak tito zmenu neoznamia, zodpovedajii za Skodu tymto sposobent. Zmluvné strany
dorucuju zasielky osobne do podatel'ne alebo doporucene zasielkou na adresu uvedent v zahlavi
tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne doruc¢ovant doporucenu zasielku prostrednictvom postove;j
sluzby nepodari dorucit, povazuje sa zasielka za dorucenu piatym dilom od odovzdania zasielky na
postovu prepravu.
Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnoruéne, nie
V tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Priloha: Oceneny vykaz vymer

V Kosiciach dna: 14.7.2022

Zhotovitel’ Objednavatel’
Ing. Peter Ballok Mgr. Anna Demeterova
riaditel’ka zakladnej Skoly



