Zmluva o dielo €. 02/2018 — P HazZZ 2017
uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a §2 ods. 5 pism. g) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objedndvatel: Obec Slanska Huta

Sidlo: Slanska Huta 68, 044 17 Slanec

Statutdrny zastupca: Daniel Stancik, starosta obce

ICO: 00691330

DIC: 2021261418

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK98 5600 0000 0004 3660 9001

Tel. ¢.: +421 911 274 982

E-mail: starosta@slanskahuta.sk

(dalej len ,,objednavatel")
a
1.2 Zhotovitel: Industry Technology, s.r.o.
Sidlo: Dénesova 35, 040 23 KosSice
Statutarny organ: Martin Adamisin, konatel
Zapis v registri: OR OS KEI, Odd. Sro, vl. ¢. 30020/V
ICO: 46722815
DIC: 2023541751
IC DPH: SK2023541751
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK36 1100 0000 0029 2487 8007
Telefén: +421 905 901 833
E-mail: industrytechnologyl0@gmail.com
(dalej len ,,zhotovitel”)
a spolu so Zhotovitelom dalej ako ,,zmluvné strany”.

Clanok I1. UVODNE USTANOVENIA

2.1 Objednavatel ako verejny obstardvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania podla § 117, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaréavani (dalej len ,,ZVO").

2.2 Na zaklade vysledkov VO sa Objedndvatel ako verejny obstaravatel a Zhotovitel ako Uspesny uchadzac
dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.

2.3 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v rdmci zdkazky s nizkou hodnotou vyhlasenej
objednavatelom.

2.4 Nazov stavby: ,Modernizacia hasicskej zbrojnice v obci Slanska Huta“.

Clanok 111. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objedna-
vatela dielo - stavbu: ,Modernizécia hasié¢skej zbrojnice v obci Slanska Huta“.

3.2 Zhotovitel vykona dielo podla:
- predlozZenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovite]j kalkulacie rozpoctu diela,
- poloZkovitej kalkulacie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluzby vyplyvajlce zo zmluvy,
ktoru vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.
Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky a technologicky podla
projektovej dokumentacie a ¢o do rozsahu podla rozpoctu — oceneného vykazu vymer.
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3.3 Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozene] projektovej dokumentacii.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej Grovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a nebezpecdenstvo, pricom bude reSpektovat vsetky zakony, pravne predpisy a normy platné na Gzemi
Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

3.5 Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré moézu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku Ill. bode 3.1. do 3 mesiacov od
odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zaviazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpecenie riadneho a véasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel
sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na zacatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych orgdnov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dra dorucenia pisomnej vyzvy
na jeho prevzatie od objednavatela.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a ¢asovym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vsetky Skody spdsobené
na predmete zmluvy pocas realizacie.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l. lll. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v stlade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cendach v zneni neskorsich predpisov, je
dolozend polozkovitou kalkulaciou rozpoctu diela a ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajuce
zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre
zhotovitela zavazna a predstavuje sumu:

cena bezDPH .....ooovvvvvvvvvvviennnnnnnn, 24.754,63 EUR
DPH20 % covvveeiieeeeeieieeeeeceeeeins 4.950,93 EUR
cena vratane DPH ........cccceeveeees 29.705,56 EUR

(Slovom: dvadsatdevattisic sedemstopat eur a patdesiatsest centov)

5.2 Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla sutaznych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavazné.

5.3 VSetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budu uhradené na zdklade zavaznych jednotkovych cien
a skutocne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky nalezZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objedndvatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytycenie podzemnych vedeni sieti a vytyCenie smerovych
a vyskovych bodov stavby, vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného zhotovenia stavby, porealizacné
zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitalnej forme, overeny prislusSnym katastralnym uradom)
a zabezpeceni ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.



5.6 V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouZitych materialov, konstrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazda zmena vopred odsuhlasend
projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovana
az po nadobudnuti uéinnosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha predchadzajucemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez odsuhlasenia nie je mozné
ekvivalent pouZzit resp. zabudovat.

5.8 Pri uzatvdrani dodatkov k zmluve, budu po predchddzajucom odsuhlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uréenu nasledovne:

5.8.1 ak p6jde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova cena

z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova cena

z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového rozpoctu,

5.8.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouzije sa individudlna kalkuldcia s pouZitim Urovne réZie a zisku ponukového
rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvéleni radou nevyplynie nieco iné.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je stuc¢astou faktury, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

6.3 Fakturacia za vykonané prace bude mesacéne po dobu realizacie diela. Fakturu zhotovitel predlozi
objedndvatelovi do 7 dni po skoneni mesiaca.

6.4 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi.

6.5 Zhotovitelovi bude zadrzanych 10 % z fakturovanej sumy vratane DPH (zadrzné), ktoré uhradi
objednavatel aZ po protokoldrnom odovzdani stavby a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov diela,
ktoré boli zistené pri jeho odovzdani. Zhotovitel je povinny vo fakturach vypocitat a uviest zadrzanu
sumu, ako aj sumu k Uhrade po odpocitani zadrzného.

6.6 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost dorucenej faktury, ktora musi obsahovat naleZitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.7 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat poZadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zacina plynut nova lehota splatnosti doru¢enim opravenych faktur objednavatelovi.

6.8 Platby za vykonané prace nemaiju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentdcie
a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objedndavatela a ten na ich pouZziti trval.

7.4 Zarucéna doba je 60 mesiacov a zac¢ne plynut odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaru¢nu dobu uvedenu v zaru¢nom liste, plati zaru¢na doba udana



vyrobcom, minimalne vsak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam vsetkych
zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto ¢lanku
do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo nastupcu a vady odstranit v ¢o
najkratsom technicky moZznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk oprdvneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel' ma pravo zabezpecit ich odstranenie
na naklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na riom zacat prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sicasne s odovzdanim
staveniska odovzda objedndvatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovd dokumentaciu
potrebnu na vykonanie diela.

8.3 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.4 Ak v suvislosti so zac¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v suvislosti s realizaciou stavebnych prac, obstard
a uhradi tieto prace zhotovitel.

8.5 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstarava zhotovitel a zndsa aj
pripadné poplatky.

8.6 Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.7 Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlagky SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel

odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

8.11 Zhotovitel si zabezpeli moznost napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody. Naklady na

Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st suéastou zmluvnej ceny podla ¢l. V tejto zmluvy.

8.12 Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela,

ktoré je zhotovitel povinny respektovat.



Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizacie diela pravo priebeznej kontroly,
pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.2 Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela.

9.3 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimélne 10 pracovnych
dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovzda dokoncéené dielo a spisSe s objednavatelom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skdskach
podmienuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na objednavatela.

9.9 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor v ¢ase dorucenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu
a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaé¢nému konaniu
a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom objednavatela
v stavebnom denniku.

9.9.2 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

9.9.3 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.3 Ak objedndvatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom vylctované
uroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

10.5 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 30,- EUR za kaZdy kalendarny deri omeskania.

10.6 Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalenddarny deri, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.7 Lehota splatnosti faktar, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfia ich dorucenia.

10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu skody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

€lanok XI. ZODPOVEDNOST zZA SKODU

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné na
odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za skodu
sposobenu druhej strane.



11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

131

13.2

13.3

14.1

Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze skoda bola spésobena okolnostou vyluéujdcou zodpovednost.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa

o ne starat, zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli
uvedené do povodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim
v d6sledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto skodu zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobent vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu
sposobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Clanok X11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstlpit od tejto zmluvy. Odstupenie sa
oznamuje doporucenym listom s Ucinkom ku driu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

12.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v dodatocnej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objedndvatelom,

12.2.2  vadné plnenie diela zhotovitelom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatela v
primerane uréenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil,

12.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zdvazkov vyplyvajlcich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

Clanok XI1l. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach,

Ktoré zvold zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto

informdcie nepoufziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia

informacii podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich

predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami

kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnu stuéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnimi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

Clanok XIV. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z. z. o rovhakom
zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze poc¢as doby plnenia tejto
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zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu
prace, najma kvoli prislusnosti ku romskemu etniku, do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

14.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak ako dodavatel predmetnej zakazky pocas doby plnenia zdkazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky.

14.3 Osobou dlhodobo nezamestnanou podla bodu 15.2 je osoba, ktora spifia nasledovné predpoklady:
14.2.1 zije v obci, okrese, VUC v ktorej je realizované dielo,

14.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov nebola zamestnana a
14.2.3. patri k rémskemu etniku.

14.3 Zamestnanim podla bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcitu, pracovnej
zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchddzacom o zamestnanie.

Clanok XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze dbjde k podpisu zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku na realizaciu diela podla tejto zmluvy a zverejnenim Zmluvy v zmysle zakona. V
pripade, Ze zmluva o poskytnuti podpory nebude uzavretd, ma Objedndvatel pravo od plnenia zmluvy
odstupit, pricom toto jednostranné odstUpenie nezaklada Ziadne pravo Zhotovitelovi na plnenie
nakladov spojenych s tymto verejnym obstaravanim.

15.2 Menit alebo doplifiat obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len formou pisomnych
oCislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a Ucinné diom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

15.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku vyplyvajluceho z tejto
zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo strdn o rozhodnutie sud.

15.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zdkonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

15.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vble, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a
na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

15.6 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 - PoloZkovita kalkulacia ponukového rozpoctu
diela s ostatnymi nakladmi za savisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy.

15.7 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel a jedno

zhotovitel.
V Slanskej Hute, dfia 25.04.2018 V Slanskej Hute, dfia 25.04.2018
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Daniel Stancik, starosta obce Martin Adamisin, konatel



