Verejny obstaravatel’ Obec Verlky Lipnik
Predmet zakazky: Vystavba multifunkéného, workoutového ihriska pre obec
Verlky Lipnik.

Priloha ¢. 3: Zmluva o dielo

Uchadzaé vo svojej ponuke predlozi navrh Zmluvy o dielo na predmet zakazky spolu so zmluvnymi
podmienkami. Navrh zmluvy musi obsahovat nasledujlici zoznam minimalnych zmluvnych
podmienok:

Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

(o |
Zmluvné strany

Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Velky Lipnik
sidlo: Velky Lipnik 283, 065 33
ICO: 00330248
DIC: 2020698900
IC DPH: —
Cislo uétu:
pravne zastipeny: Peter Labant- starosta
email:

obec zaloZena podla zakona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel’
obchodné meno: Sagansport, s.r.o.

Sidlo: Duklianska 15, 085 01 Bardejov
ICO: 47846470

DIC: 2024113597

IC DPH: SK2024113597

islo G¢tu: pravne

Zastupeny: Ing. Jozef Lukad

Email: sagansport@gmail.com

obchodna spoloénost zapisana v obchodnom registri SR, vedenom Okresnym sudom PresSov ,

oddiel: Sro

, vloZka &.: 30656/P

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok IL.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je uskutolnenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela:
Vystavba multifunkéného, workoutového ihriska pre obec Velky Lipnik, v zmysle vykazu
vymer a projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za
podmienok uvedenych v tejto zmiuve.

2) Zhotovitel je Uspe$ny uchadza¢ pouzitého postupu zadavania zakazky s nizkou hodnotou
organizovanej podla ustanoveni § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, kiorej vyzva na predloZenie ponuky bola uverejnena na
internetovom sidle objednavatela.

3) Zhotovitel sa zavazuje zhotovit na zakiade vykazu vymer a projektovej dokumentacie dodat
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ich objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit v dohodnutej zmluvnej
cene podla ponuky zhotovitela predloZenej do sttaze v dohodnutom a objednanom rozsahu.
Zmluvnou cenou sa podfa uréenych sutaznych podmienok rozumie maximalna cena
stanovena podla zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moznosti Gpravy, teda neméze byt
prekrogena.

Clanok Il
Miesto plnenia
Miesto plnenia zmluvy je: parc.§. 494/2, k.u. Velky Lipnik, okres Stara Luboviia

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. ako maximalna
vratane DPH. Uréenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnt suéast zmiuvy o dielo ako priloha &. 1
s uvedenymi pevnym i jednotkovymi cenami. Cena kryje vietky zmluvné zavazky a veci
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do
prevadzky a uzivaniu, a spifia v8etky naleZitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.
Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predloZil objednavatel ako podklad do sutaze
a ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohfadiiuje kvalitativne a dodacie podmienky
materialov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajtice STN a véeobecne zavazné
predpisy vo vystavbe.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkam
pre napinenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a koneény.
Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom &leneni:

Cenabez DPH (vEUR) 474 940, ¥<¥ slovom:
Vyéka DPH (v EUR) 22 qyf‘ 16 slovom:

Cena s D PH (v EUR) 1% f g2 99' C]L, s lovom:
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Clanok V.

Platobné podmienky
Celkova cena diela, podra Cl. IV., bod 4), bude zhotovitelom fakturovana najneskér do 5 dni od
prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatelom.
Sucastou faktury je zastupcom objedndvatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoétu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zavazného oceneného vykazu
vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt Prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy, ako aj potvrdeny stavebny
dennik zo strany zhotovitela a objednavatela.
Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade predloZenej faktury po
vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom objednavatela.
Splatnost’ faktur je 30 dnf odo dita poskytnutia riadneho pinenia zhotovitelom.
Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac objednavatelom, vyhotovi
zhotovitel fakturu - dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatela.
Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v stlade
s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat tieto
nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zaéne plynut prevzatim dafiového
dokladu.
V pripade nerealizovania stavby alebo ¢asti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu stavbu
alebo nerealizovanu ¢ast stavby fakturovat vébec.
Vlastnictvo a uZivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmiuvy
prechadza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.
Objednavatel' méa pravo vrétit faktiru zhotovitelovi na doplinenie, pokial nebude spifiat vy$sie
uvedené podmienky s tym, Ze sa prerusi lehota splatnosti faktury a nova lehota zaéne plynut
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doru€enim doplinenej a opravnej fakttiry objednavatelovi.

CL v

Termin vystavby
Zhotovitel sa zavazuje dielo $pecifikované v &l. Il. tejto zmluvy zhotovit' najneskér do 6
mesiacov odo diia prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine av$ak po pisomnom
vyzvani najneskér do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.
Doba zhotovenia diela sa predizuje automaticky o po€et dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat dielo alebo vykonavat prace, ktoré technologia neumoziiuje, ako napr.: pokies
vonkaj$ej teploty pod 10 stupfiov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, snezenie. Tieto
vplyvy budi zaznamenané do stavebného dennika.
Zhotovite! spracuje &asovy harmonogram postupu prac do 7 dni od Gg&innosti Zmiuvy o dielo.

Clanok VII.
Zoznam zodpovednych os6b

1) Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o

dielo:

a) za zhotovitela: .........cccocvvvveunn.... , Zapisany v SKSlpodev. & ................... , tel./fax: ........

mobilny telefon: ........ , e=mail .......

b) za objednavatela: Peter Labant, tel./fax: 052 4282122/ 052 4282122, mobilny
telefén:090865977, e-mail starosta@velkylipnik.sk

Clanok ViII.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac

Spolupésobenie objednavatefa, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany

1)

2)

3)

4)

6)

staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP
Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platnii pocas realizécie
Stavebného diela do 7 dni od podpisu Zmiuvy. Vyska poistenia je miniméine v hodnote ceny
stavebného diela s DPH podfa Cl. IV, ods. 4) tejfo zmluvy.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo dfia Uginnosti zmluvy o
dielo s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych
stran.
Zhotovitel zodpoveda za $kody poéas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, poCas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastaf poCas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit vSetky $kody na vykonavanom
diele, ktoré vzniknu po&as obdobia od za&atia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatefom. Zhotovitel je zodpovedny za v8etky $kody na predmete zmluvy spbsobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov,
ktoré vykonali za u&elom plnenia zavizkov pri obstaravani vad a opravach poécas zaruénej
lehoty. Zhotovitel zodpoveda za skutoénost, e dodané mnozstvo a vykonané prace sa
zhoduju s Gdajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou ceny
predmetu zmluvy.
Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudl vyty&ené pri
odovzdavani staveniska.
Od dria odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle pokynov, do
ktorého bude zapisovat vetky skuto&nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny
v dennych zéznamoch zapisovat véetky skuto&nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je
povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o &asovom postupe prac, ich akosti,
zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od dokumentacie pre stavebné konanie, ldaje o
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Casovom postupe prac zamestnancov, potte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov
prac. Povinnost viest stavebny dennik kon&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7) Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel zabezpe&i
zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci bezodkladne informuje
objednavatefa o vietkych zavaZnych okolnostiach vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej
spravnosti ocefiovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitela a ich stlad s
podmienkami zmluvy.

8) Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov tatnej spravy.

9) Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten def, ked
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. V8etky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediiceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel
dokumentéacie pre stavebné konanie alebo prislu§né organy $tatnej spravy.

10) Objednavatel prostrednictvom stavebného dozora vykonava priebeznt kontrolu tych Casti
diela, ktoré sa v dalSom postupe zakryju alebo sa stani nepristupnymi, preberanie prac,
eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov
zistenych pri preberani. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré
budt dalsim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred.

11) Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na Ucast pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednévatefom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach.

12) Objednavatel sleduje, ¢i sa vykonavajl predpisané skasky materidlov, konstrukcii a prac
zhotovitefom. VyZaduje od zhotovitela predloZenie dokladov o preukazani zhody vyrobkov na
stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych postupov, prislugnych noriem,
kvality prac, nedodrzania bezpe&nosti prace a podmienok stavebného konania méze realizaciu
stavebnych prac zastavit'.

13) Objednavatel' kontroluje postup prac podlia &asového planu stavby, riadne uskladnenie
materialov, strojov a zariadeni na stavenisku, sleduje spsob a postup vystavby vykonavany
zhotovitefom. Stavbyveduci zodpoveda za zabezpelenie suladu priestorove; polohy s
dokumentaciou stavby a za dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

14) Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsthlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom svojej
peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanéna spravnost poloZiek podla ponuky
predloZzenej do verejnej sltaZe zhotovitefom. Az nim odsthlasené polozky umoziiuju
fakturaciu. Zhotovitel ma povinnost predlioZit stpis vykonanych prac na odsthlasenie
Objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odsuhlasenie.

15) Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, po&as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov.

16) Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska
bezpecnostnym znagenim v zmysle Nariadenia viady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
bezpe&nostné a zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. Zhotovitel je
povinny dodrzZiavat v8etky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlice sa BOZP.

17) Stavbyvedlci zodpovedad za odstréanenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby
nemozno odstranit v ramci vykonu stavbyveduceho, bezodkladne ich oznami stavebnému
Uradu. Sleduje, &i pri realizacii nie je ohrozenad bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci, &
nedochéadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia.

18) Zhotovitel' je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(grazy, poZiare, havarie a pod.) vogi prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
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neodkladne aj objednavatefovi za Ugelom objektivneho vy3etrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

19) Zhotovitel je povinny dodrzat osobu zodpovednu za riadenie stavebnych prac, ktorej meno a
identifikatné udaje su uvedené v Cl. VII, ods. 1, pism. a). Tato osoba musi byt zhodné s
osobou, ktorou zhotovitel preukazoval vyhodnocovacie kritéria vo svojej ponuke v ramci
verejnej sttaze podra CI. Il, ods. 2) tejto zmluvy. V pripade zmeny tejto osoby, osoba, ktora ju
nahradi musi spifiat’ rovnakeé kritéria, ako osoba, ktora bola nahradena. V pripade nedodrzania
tejto povinnosti, méZe objednavatel odstupit od zmluvy.

20) Zhotovitel je povinny pinit podmienky tykaijlice sa vyjadreni verejnopravnych organov a
organizacii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a véeobecné zavazné
predpisy pre stavebnu &innost.

21) Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo sl v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady a nahradit bezchybnymi pracami.

22) Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaruiena poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpeé&nost pri uzivani stavby.

23) Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavé&zuje sa odstranit vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje nakiady.

24) Objednavatel poas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objedndvatela méZu vstupovat na stavenisko na zaklade poverenia
Objednavatela a na zaklade suhlasu zhotovitela.

25) Zhotovitel' bez zbytotného odkladu upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerugenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

26) Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do &asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

27) Zhotovitel je povinny zugastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimaine 7 pracovnych dni
vopred pisomne oznami zhotovitefovi ich presny termin.

28) Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vsetky
pripadné $kody, zavinené svojou &innostou. Pri uskuto&fiovani prac je nutné dodrziavat vetky
suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpeé&nosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia.

29) Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie
vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami. Zhotovitel
protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny ukon&ené dielo
prevziat.

30) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmiuvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér do 5-tich pracovnych dni pred zadatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady
potrebné k tomuto konaniu.

31) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri odovzdavajlicom konani vSetky nevyhnutné
doklady o uskutognenych skuskach, odbornych prehliadkach,

b) dielo je dokonfené len vtedy, ak sa preukaze Uspednost vykonanych sku$ok a
prehliadok,

c) pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentéciu skuto¢ného
vyhotovenia,

d) doklady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkov pouZitych v stavbe v zmysle so
Zakonom &. 90/1998 Z. z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskor§ich

predpisov a noviel predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do
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stavby,

e) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v stlade so
Zakonom €. 223/2011 Z. z. /zékona o odpadoch/,

f) o odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati,
ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

g) objednavatel a zhotovitel st povinni preberaci protokol podpisat a uviest v fiom
pripadné vady diela, zapisat ich a uréit datum ich odstranenia,

32) Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi v 1 vyhotoveni:

a) zapisnice a osvedtenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
d) zapisnice o individudlnom komplexnom vyskut$ani zmontovanych zariadeni.

33) Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavézok zhotovitela spineny tak, ako
je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho stcasti a
prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického
zariadenia stavby.

34) Zhotoviter je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny
material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

35) Bez predchadzajlicej dohody nesmie objednéavatel, resp. uZivatel dielo uzivat, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovaZuje pripad, ked objednavatel,
alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace, alebo komplexné skusky
zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie s predmetom plnenia
zhotovitela.

36) Zhotovitel nezodpoveda za 8kody, ktoré vzniknu pri predéasnom uzivani stavby, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spésobené zo strany objednavatela. Zhotovitel
ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

37) Zhotovitel sa zavézuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prislu$nym stavebnym
uradom v stavebnom povoleni.

38) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpetit v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajucich z ustanovenia zakona ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeé&nostnych a
zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko.

39) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je
menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, tento suhlas
nezbavuje zhotovitefa stavby povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a &innosti od
zhotovitefa.

40) Objednavatel sa zavazuje zabezpelit zhotovitefovi bezpedny priestor pre uskladnenie
stavebnych materialov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel spoloénosti
zhotovitela na miesto vyhotovenia diela. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu
objednavatela a zhotovitel musi umoznit' objednavatelovi skontrolovat akukolvek Gast diela.
Zhotovitel a ind osoba, ktorej zdroje boli pouzité na preukazanie finanéného a ekonomického
postavenia a na preukézanie technickej a odbornej kapacity zodpovedaju za pinenie zmluvy
spoloéne.

41) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom subdodavky,
pokial ich podiel na celkovej realizacii Diela bude viac ako 50% z celkovej ceny Diela.
Zhotovitefl je opravneny zmenit subdodavatefa len s predchadzajlicim pisomnym stihlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel
Objednavatefovi miniméaine 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatefa. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktualne Udaje o svojich
subdodavatefoch, udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodévatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe &. 2
tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
tdajov podra predchadajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednavatefovi. Ak Zhotovitel' hodla zmenit subdodévatefa po&as trvania Zmluvy, je povinny
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spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut’ Objednavatelovi vSetky udaje podla
tohto odstavca a doklady preukazujlice splnenie podmienok ugasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pdvodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Zhotovitel je povinny pinit vSetky
povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o.i.
zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov), najma

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat' svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sektora,

b) zabezpecit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kaZzdého
subdodavatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim
poskytované plnenia slvisia s plnenim predmetu tejto zmiuvy,

c) oznamovat Objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona o verejnom
obstaravani, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plneni
predmetu zmluvy,

d) zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky (&asti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
pbvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel
musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné
prace v rozsahu predmetu subdodavky.

42) V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto

porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:
a) odstupit od zmluvy
b) ma narok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 1% z hodnoty diela za kazdé porusenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

43) Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s realizovanou

1)

sluzbou kedykolvek po€as platnosti a U€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorl uzatvori
objednavatel (prijimatel), a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Pbdohospodarska platobna agentura ako poskytovatel nenavratného finanéného
prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvy3si kontrolny trad SR, prislu$na sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujliice organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
fy Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az d) v stlade s prislu§nymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok IX.
Osobitné podmienky pInenia zmluvy (tzv. dolozka pIlnenia zmluvy)
Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky (obec, okres, VUC).

2) V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnui zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013,

3)

sa zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vy$sie, bude
podia Parinerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiiovat vo vztahu k inkluzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), t,j. pri zakazkach realizovanych v
obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hfadisko uplatiiovat vo vztahu k
inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto os6b nie je ureng, t.j. moze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny €as (na dobu urditu alebo neuréitd), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
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pracovného pomeru atd.

Clanok X.
Zarutna doba, zodpovednost za chyby

1) Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

2) Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v gase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

3) Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba zaéina plynat
dilom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Po&as zaruénej doby zodpoveda
zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Zhotovitel poskytuje
na niektoré materidly a komponenty zaruku v stulade so samostatnymi zaruénymi listami. V
takomto pripade mu budu predané diom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

4) Zaruka sa vztahuje na dielo a na vyrobky a zabudovany materidl za predpokiadu riadnej
starostlivosti a Gdrzby diela objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

5) V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5 dni od posudenia a uznania reklamacie. Po
uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér do 30 dni od diia pisomného
dorucenia reklamécie zhotovitefovi. Reklaméacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena
pisomne.

6) Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrafiovat.

7) Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajil zmluve a pozadovanym skigkam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

8) Objednavatel je povinny umoZznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majui vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.

9) Reklamécia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklaméaciu reagovat do
piatich dni a dohodnut s Objednavatelom spésob a primerant lehotu odstranenia vad.
Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni Objednavatelom.
Odstranenie opravnene reklamovanych vad Zhotovitef vykona na svoje vlastné naklady.

10) Vady projektovej dokumentacie budd zmluvné strany riesit podia Obchodného zakonnika.

11) Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spasobilo pouzitie podkladov a informacif
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatefom v pripade, ak zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto podkladov nemohol zistit.

12) Ak bude dodanim vadného diela poruena tato zmluva podstatnym spésobom, moéze
objednavatel:

a) poZadovat odstranenie vad opravou, alebo
b) odstupit od zmluvy.

13) Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto&ného odkladu po tom, ako
ich zisti. Oznamenie o vadach musi obsahovat aj zvoleny narok, ktory je uvedeny v bode 12,
pism. a), alebo b) tohto &lanku.

14) Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad diela, neméze pred uplynutim dodatoénej
primeranej lehoty, ktord je povinny poskytnut na tento el zhotovitelovi, uplatnit iné naroky z
vad, okrem naroku na nahradu $kody a na zmluvnu pokutu, ibaze mu zhotovitel oznami, ze
nesplni svoje povinnosti v tejto lehote.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie
1) Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy defi omeskania v pripade
nedodrZania stanoveného terminu ukondenia diela.
2) Zmiuvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani s
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platenim faktury nad ramec dohodnutej iehoty splatnosti.
3) V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezdévodne preberaci protokol, je zhotovitef
opravneny Uctovat zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

1) Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika.

2) Odstupenie od zmluvy méZe byt obmedzené na urgitti ast zmluvnych prac a dodavok.

3) Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.

4) Objednavatel si v réamci zavazkového vztahu so zhotovitefom vyhradzuje préavo bez
akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom v pripade, kedy este nedo$lo k plneniu
zo zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitefom, a vysledky administrativnej finanénej
kontroly poskytovatela NFP neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

5) Objednavaterl je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porugenia zmiuvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povaZuiju tieto skuto&nosti:

a) neuzatvorenie poistenia zodpovednosti za $kodu podra Cl. VII, bod 1) tejto zmluvy.

b) ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat' v plneni zmluvy,

c) ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmiuvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitef pisomne upozorneny,
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote,

d) ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu.

6) Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

b) Zhotovitel predlozi do 14 dni od odstupenia od zmluvy stpis vykonanych prac

c) prace realizované zhotovitefom do odstipenia od zmluvy budu vysporiadané
konefnou faktdrou, ktora bude odsuhlasena technickym dozorom objednavatela v
stlade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.

d) finan&né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 30 dni od
dorucenia koneénej faktury objednavateflovi.

Clanok XIil.
Platnost’ a Gi€innost’ zmluvy a ukonéenie Zmluvy

1) Tato zmluva nadobtda platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a G&innost po spineni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze déjde k uzatvoreniu platnej a t&innej zmiuvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci a
prijemcom pomoci, ktorym je Obec Velky Lipnik a to na zéklade jej podanej Ziadosti a zarovefi
po splneni druhej odkladacej podmienky, ktora spogiva v tom, Ze prislusny poskytovatel
pomoci odsuUhlasi cely proces verejného obstaravania, ako aj diiom nasledujicim po dni
zverejnenia na webovom sidle objednavatela, resp. v relevantnom registri zmlav.

2) Zmluva sa uzatvara na dobu urgitt a konéi:

a) riadnym a v€asnym spinenim povinnosti zmluvnych stran,
b) odstipenim od Zmluvy v pripade porusenia zmluvnych podmienok

3) Ziadna zmluvna strana neméa pravo Zmluvu vypovedat bez uvedenia dévodu.

3) Kazda zmiuvna strana ma pravo odstlpit od Zmluvy v pripade jej podstatného porugenia
druhou zmluvnou stranou alebo v pripade ustanovenom v Zmluve, a to pisomnym oznamenim
o odstupeni. Zmluvné strany povaZuju za podstatné porugenie Zmluvy ak:

a) sa zhotovitel omes&ka o viac ako 30 pracovnych dni s dodanim diela podfa CI. VI, ods. 1.

4) Objednavatel mdze vypovedat zmluvu uzavretu so zhotovitelom, ktory nemal v éase uzavretia
zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapisanych koneé&nych uZivatelov vyhod alebo
ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti tohto uchadzaéa z registra partnerov verejného
sektora alebo ak mu bol pravoplatne uloZzeny zakaz Ugasti podfa § 149 ods. 3 pism. b) zakona
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Verky Lipnik.
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Clanok XIv.

Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit v8etky
preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s preru$enim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody vzniknutej v dosledku porugenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.
Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy Uplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitefa st dodavky a prace alebo ich &asti
vadné v takom rozsahu, Ze dalSie pinenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zakazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat' vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, 2e zamestnanci zhotovitela, resp.
subdodavatela zavaZne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpe&nosti prace a ochrany
zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mbze objednavatel odstupit od zmluvy.
V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$&ej moci neplynie doba vystavby.
Pre tcely predmetnej zmluvy sa za vy$$iu moc povazuijt pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit’ G€astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Ziveiné pohromy.
Ak sa pinenie predmetnej zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa
vy88ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy88iu moc, pozZiada druhu stranu o
tpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu jej pinenia. V pripade, Ze nebude mozna
dohoda, méze strana, ktora sa na vy$8iu moc odvolala, odstupit od zmiuvy. Uginky nastanti
diiom dorucenia pisomnej vyzvy G&astnikovi vztahu na jeho poslednl znamu adresu.
V pripade nesuhlasu druhej strany so zrugenim zmluvy rozhodne sud na néavrh tejto strany.

Clanok Xv.

RieSenie sporov, spolo&né a zavereéné ustanovenia
Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmiuvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob&ianskeho zakonnika v
zneni ich zmien a doplnkov.
Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvisiosti s fiou sa riegia predovsetkym dohodou. Ak
dohoda nie je mozna, vSetky pripadné spory budu zmluvné strany prednostne riesit
mimosudnou cestou. V pripade, ak nedéjde k vyrieseniu sporu mimosudnou cestou spor bude
rieSit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prisludny sud
zhotovitela.
Zmiuvu mdzu zmiuvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuUhlasenymi a podpisanymi
dodatkami.
Tato zmluva sa vyhotovuije v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi
dve vyhotovenia.
Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuije, Ze je pine spasobila a opravnena na tento pravny
Ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich slobodnu, vaznu,
urcitt a zrozumitelnl vélu, prejavenu bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a
na znak ich suhlasu so v8etkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.
Sucastou tejto zmluvy su



Verejny obstaravater: Obec Verlky Lipnik
Predmet zakazky: Vystavba multifunkéného, workoutového ihriska pre obec
Verlky Lipnik.
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