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Zmluva o dielo ¢. 4905.2062061RSE
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

a v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* )

Cl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane: Obec Zbince

Sidlo: Zbince 34 07216 Zbince

ICO: 00326089

DIC: 2020742779

étatutérny organ: Jan Jurko, starosta obce
Bankové spojenie: Postova banka Michalovce

¢. uctu: SK19 6500 0000 0000 2055 8095

(dalej len ,objednavatel*)

na strane druhej:

Obchodné meno EUROVIA 8K, a.s.

Sidlo: ul. Osloboditelov 66, 040 17 Kosice

étatutérny organ: predstavenstvo

Zastlpené: Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generélny riadite!

Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditer
Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva a ekonomicky riaditel

Dielo realizuje: zavod KosSice

Zastupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych : Ing. Stefan Balint, riaditel zavodu Kogicé

b) technickych: Ing. Slavomir GaSpar, prevadzkovo-obchodny namestnik zavodu Kosice
¢) realizaénych - hlavny stavbyveduci: Ing. Rébert Sebek
ICO: 31651518

IC pre DPH SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.,

Cislo Gctu: 5025284698/0900

IBAN: SK7709000000005025284698

SWIFT: GIBASKBX

Telefon: +421 557 261 328

e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
web.stranka: www.eurovia.sk

pravna forma: akciova spoloénost

Zapis v registri: Obchodny register Okresného stdu Kosice 1., viozka &. 248/V, odd.: Sa
(dalej len ,zhotovitel).



Podla ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
J v .
v zneni neskorsich predpisov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok procesu verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
0 verejnom obstaravani®).

Cl. 2. Predmet plnenia zakazky

21, Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeci kompletnti dodavku a realiz&ciu stavebnych prac na predmet
zékazky: ,DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE* (dalej aj ako
,Dielo®) vrozsahu podla projektovej dokumentécie a nasledne vykazu vymer. Zhotovitel sa
zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

2.2. Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac pod!a:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) poZiadaviek a nélezitosti uvedenych v projektovej dokumentacii na uskutocnenie stavebnych prac,
ktorou disponuju obe zmluvneé strany,

c) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

d) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

e) zavazného harmonogramu préc, ktory zhotovitel prediozil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto
zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

f) poziadaviek apokynov opravnenych zéstupcov objednévatela, ako aj dojednani opravnenych

zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

3.1. Zmluva odielo sa uzatvéra do ukoncenia zékazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota pinenia predmetu zékazky podla ¢l. 2 tejto zmluvy je do 6 mesiacov odo diia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo pricom objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
v sulade s ¢l. 7.3. zmluvy najneskor do 10 dni odo dfia Géinnosti tejto zmluvy podla platného pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

3.1.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia podla tejto zmluvy,
zavazuje sa objednévatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorsej ponuknutej lehote.

3.2. Dielo je mozné realizovat aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo $tatnych sviatkov za predpokladu
dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Cl. 4. Cena zakazky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenéch, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., a je vyjadrena
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zhotovitefom ocenenym vykazom vymer.

Cena za zhotovenie celého diela podra ¢l. 2. tejto zmluvy je
4.21. 220 540,02 EUR s DPH (slovom dvestodvadsattisic patstostyridsat EUR a dva centy)
4.2.2. pricom vySka DPH je 36 756,67 EUR
4.2.3. cenabez DPH je 183 783,35 EUR

Cena za dielo je cena kone¢na a zahfiia odplatu za spinenie véetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajlcich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajiceho
stanoveny ucel v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer st povazované za kone¢né
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkove ceny st pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaji vietky
naklady a vydavky za uvedent polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahfiiajii cenu prac popisanych v
jednotlivych poloZkéach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkjch nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mozu sivisiet s Uplnou realizaciou diela, vratane dogasnych diel,
materialu, dodavky, montéze, vetkych skusok, doc¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajtcich
z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zalozeny.

Objednévatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitelom.

Cl. 5. Platobné podmienky

Priebezna fakturécia bude raz mesacne a lehota splatnosti faktar bude 60 dni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Sucastou faktiry je stpis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Stipis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitefom vystavenej faktiry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny petiatkou objednavatela a podpisom
stavebneho dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit stipis vykonanych prac najneskor do 3
(troch) pracovnych dni od predioZenia faktiry (stpisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli,
ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dovodu neodsthlasi stipis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so siipisom vykonanych prac sthlasi a objednavatel sa zavazuje
riadne a v€as uhradit cenu tychto préc.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel.

Faktra musi byt objednavatelovi dorucend vratane vsetkjch priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktlr, ktoré musia mat naleZitosti dariového
dokladu v zmysle z&kona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 z&k. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplinenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorugenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od dorucenia objednévatelovi. V pripade, Ze splatnost faktiry
pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat
najblizsi nasledujuci pracovny den.
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Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uCtu objednavatela v prospech ucCtu
zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeskani z Ghradou faktury, mbze zhotovitel Uctovat objednavatelovi urok
z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy den omeSkania.

Zmluvneé strany sa dohodli na zloZeni kaucie na riadne a v€asné plnenie povinnosti zhotovitela
z tejto zmluvy pocas realizacie diela, ktorl je zhotovitel povinny zlozit najneskoér v den podpisu
zmluvy vo vyske 10% zo zmluvne] hodnoty diela v podobe zlozenia hotovosti na uCet
objednévatela alebo formou bankovej zaruky uvedenej vo vyzve na podpis tejto zmluvy o dielo.
Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu bez urokov na Ucet zhotovitela nasledovne:

- Ciastku vo vySke 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendamych dni odo dna odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov zistenych na odovzdavacom a preberacom konani, ktorych zoznam bude prilohou
obojstranne podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela a

- Ciastku vo vyske 1/3 kaucie v lehote do 14 dni odo dia odstranenia vSetkych vad a nedorobkov
zistenych na kolaudacnom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudacného
konania.

Objednéavatel je opravneny uspokojit' si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudl zhotovitelom riadne a v€as uspokojené.

V pripade, ze realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajend do 6 mesiacov od datumu
podania ponuk, bude mat Zhotovitel pravo na uhradu naviac nékladov, vyplyvajucich z inflacie
cien a materiélov (valorizacie).

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze pocas zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spésobily na riadne uzivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet plnenia ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia poCas trvania zaru¢nej doby.

ZaruCna doba na celu zékazku je 60 mesiacov azaCina plynut odo dna odovzdania diela
objednévatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podfa tychto zarucnych listov.

V Case trvania zaruCnej doby méa objednavatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania, umyselného
poSkodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentacii, pokial nebolo mozné od
zhotovitela oCakavat, aby vadu projektovej dokumentacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povazuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklaméacie objednavatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havarie. V tomto pripade zhotovitel zacne
s odstranovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zaCatiu alebo odstrariovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel zacne s odstranovanim a reklamovant vadu odstrani bez

DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE*



Podla ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov

6.7.

6.8.

6.8.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.

71

2,

el

zbytocného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vsetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi z&znam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrzanej Giastky faktary.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku vady diela pocas zarucnej doby, ma zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak st opravitelné, alebo ak ¢asti diela nie su
opravitelné, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avsak nebrani riadnemu uZivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny za dielo,
alebo odstupit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna a vada brani riadnemu
uZivaniu veci, objednévatel ma pravo odstlpit od zmluvy. Odstlpenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody.

V pripade omeskania zhotovitela so zacatim odstrafovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstrénit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitela, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynaloZené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dia
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel naklady vynaloZzené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouzit k
uplatneniu svojho naroku realizacnii z&bezpeku, alebo iné pravne institity na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podpome vztahuji ustanovenia § 560 - 565 Obchodného z&konnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na n&hradu Skody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zarutna doba odo dna uplatnenia reklamécie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika UCastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vyluguju.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpegenstvo, pri
vlastnom zabezpeCeni bezpecnosti prace a zabezpeceni pinenia vSetkych legislativnych opatrent
a poziadaviek Objednavatela a podmienok tejto zmluvy vztahujicich sa na zhotovenie diela.
Zhotovitel' je povinny pri realizacii stavebnych prac zabezpeéit' splnenie socialneho
hladiska pri dodavke stavebnych prac je povinny zabezpeéit zamestnanie minimaine dvoch
os6b spiiajticich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) niZSie

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) sl nezamestnané, pric¢om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby

pocas doby realizacie stavebnych prac, a to vyuzitim vetkych prostriedkov, ktoré mu na
to pravny poriadok SR poskytuje. V sulade s opera¢nym programom Ludské zdroje, ktory
kladie doraz na vyuZivanie socialneho aspektu vo verejnom obstaravani, ktorého vedrajsou
externalitou ma byt aj zvySovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnanych
prostrednictvom vlastnej personalnej politiky, alebo personalnej politiky subdodavatelov.
Zmluvna povinnost’ zhotovitela tykajlica sa zabezpe&enia zamestnania minimalne dvoch
os6b, spifiajicich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) vysSie bude
povazovana za splnen(, ak déjde kzamestnaniu tychto osdb podas doby realizacie
stavebnych prac.

Porusenie tejto zmluvnej povinnosti zaklada pravo na zmluvni pokutu podra él. 13 bod 5
pism. e) VZP.

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
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stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 10 dni po doruéeni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si nemoze
uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje néklady dopravu a skladovanie véetkych materialov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpedi rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych osob, potrebné
pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nuc
dilom ucinnosti tejto zmluvy, a to vylucne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie v zmysle
zék. €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit harmonogram a priebeh prac tak, aby minimalne obmedzil
prevadzku v budove.

Zhotovitel sa zavéazuje dodrzat technologie vystavby a pouzitie materialov podia projektovej
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel je poCas prac povinny dodrziavat technologie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoziarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za ¢innosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady ¢. 396/2006
Z.Z.

Za poskodenie podzemnych vedeni ainZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci a poplatky za
ne znasa zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako
aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktorti mu sposobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu $kody nevylucuje pravo objednavatela
uplatnit zmluvna pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat za nésledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo $tatnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel' objednavatela v celej vysSke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poskodenia
zdravia fudi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel od$kodni
objednévatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktor( sposobi
v sUvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimaine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatela k Gcasti na
skuskach podla bodu 7.25. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy
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7.21.

1.22.

7.23.

7.24.

1.2b.

7.25.

7.27.

7.28.

7.28.

730,

7.31.

7.32.

sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazd zmluvnu stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.
Objednavatel je oprévneny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zapisom.
Stavebny dozor bude vykonévat osoba, ktora ma na to potrebnl kvalifikaciu. Opravnenym
pracovnikom zhotovitela, ktory zapisuje denné zéznamy v stavebnom denniku je odborne
sposobily stavbyveduci zhotovitela, ktorym je: meno Ing. Robert Sebek a tel. &islo 0908 774 061.
Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj Uspe$né vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, z&vaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmiefiuju prevzatie diela.
Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac adodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokonCenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika na
prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie
diela.
Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zépisu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, ze objednavatel

- bezddvodne odmietne prevziat dielo alebo

- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami, ktoré nijako

nebrania uzivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté marmnym uplynutim doby na
prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani aprevzati budu uvedené vady anedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni sinymi nebrania plynulej abezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani aprevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskor do
3 dni po podpisani protokolu.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokongenad préaca- oproti technickému zadaniu a projektove;
dokumentécii.
Zhotovitel sa zavézuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien podfa skutoného stavu vykonanych prac.
Zhotovitel predlozi objednévatelovi doklad (kopiu, ktora tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy) o poisteni
pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsoben( svojou ¢innostou s dojednanym poistnym pinenim
minimalne vo vyske 200 000,00 EUR, s platnostou a G¢innostou pocas celej doby trvania tejto
zmluvy ako aj doklad preukazujlci zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie najneskor
vden odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy. Zhotovitel bude udrZiavat toto
poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za ktori zodpoveda zhotovite!
v priebehu akychkolvek ¢innosti pocas realizacie diela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat ¢innost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy. Zhotovite!
je povinny zabezpeCit poCas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia. Ak
objednavatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoZnit mu nahliadnut do tohto opravnenia, resp.
na poZiadanie objednavatela zhotovit osvedéené fotokopie tohto opravnenia. Zhotovitel dale;
vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj po dobu
realizacie diela a trvania zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

3.9

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.1.

g.2.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukonéenim diela v termine podla bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit si voci nemu pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty def omeSkania.

V pripade, ze zhotovitel nepredlozi do troch pracovnych dni pravoplatnG zmluvu o poisteni (v
zmysle Clanku 7.32 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny vyméahat zmluvnt pokutu vo vyske
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy defl nepredloZenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpe€nostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukdzat objednavatel (postacuje zhotovenie fotografickych dékazov), je opravneny
objednévatel uplatnit narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500 € za kazdé
jednotlive porusenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
aprevzatia diela, je povinny zaplatit objednévatelovi zmluvnli pokutu 150 EUR za kazdy
kalendarny deri omesSkania a za kazdd vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude vomeSkani s odstranovanim vad diela poCas zéruénej doby, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kalendarny deft omeskania a za kazdd vadu a
nedorobok, az do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel nezatne s odstrariovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od dorucenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel mé pravo zadat tato opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez prerusenia plynutia zaruénej doby. Objednévatel ma teda narok na nahradu
nakladov vynalozenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vyske v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi trefou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych véad na naklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

Ak je objednavatel v omesSkani z thradou faktlry, moze zhotovitel Gctovat objednavatelovi trok
z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy dert omeskania

Uhrada ktorejkolvek zmluvne; pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
porusent povinnost spinit dodatocne, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé
povinnosti zhotovit Dielo riadne a véas.

Zmluvné strany prehlasujt, ze zmluvné pokuty uvedene v tomto ¢lanku povazuju za primerané
porusenej povinnosti.

Cl. 9. Vyssia moc a odstlipenie od zmluvy

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazujl véetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti
ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoziujice montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, meskanie
riadiaceho organu s Uhradou platieb objednavatelovi a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo
vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana
ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poZiada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a asu pinenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy3siu
moc a preukézala ju, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom doruéenia
oznamenia druhej strane.
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9.3,

94.

9.5

9.6.

9.7

0.8

9.

10.1.

10.2.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné porusenie povinnosti treba povazovat
najddlezitejSie povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, najma nedodrzanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizacie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora bréani riadnemu uZivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuté v primeranej lehote danej vo vyzve objednévatela, vadné pinenie
zhotovitela (napriklad v dosledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednévatelom pocas realizacie
diela pisomne upozorneny a ten napriek upozomeniu takéto vadné pinenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednavatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajlce zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo netplnost vo
vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrzanie technickych parametrov diela ako iiné
zévazné povinnosti stanovené Obchodnym zakonnikom, alebo touto zmluvou, dlhodobé
omeskanie s thradou faktur.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamZite odstpit, ak zhotovitel bezddvodne prediZzuje dobu
odovzdania predmetu pinenia, alebo podstatnym spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajlce
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy v nadvéznosti na spravy z kontrol a postdeni
verejneho obstaravania, ak poskytovatel, alebo kontrolujlici, resp. posudzujlici organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmiuvy.

Objednavatel ma pravo odstlpit od tejto zmluvy aj v pripade odiatia, odopretia, zrugenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /praval na nenavratny financny prispevok, alebo jeho
Cast, vzhladom na tl skutocnost, Ze tento prispevok méa byt zdrojom financovania predmetu
zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstipit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organov, institicii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo postdenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela, alebo uchadzaca o prijatie pinenia,

pokial ich spréavy budu z hladiska objednévatela negativne, alebo nepriaznivé.

Objednavatel ma préavo odstipit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhladom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby zotrval v zavazkovom vztahu.

Zhotovitel ma prévo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, méa pravo pozadovat od druhej
zmluvnej strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy$sia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran mdze odstpit od tejto zmluvy, ak voéi druhému Géastnikovi bolo
zacate konkurzné konanie, alebo restrukturalizacné konanie, alebo bol podany névrh na zadatie
takéhoto konania.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenle zmluvnych pokUt, ani dal$ich zavazkov,
ktoré odstlipenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zaru¢nej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zmluvne strany sa zavazuju, ze ihned budt informovat druht zmluvnd stranu o tom, Ze st v krize,
v Upadku, ako i o tom, Ze ich veritel m& vymahateln( pohladavku, alebo nastali také skuto¢nosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, tpadku alebo krizy.

Ucinky odsttpenia od zmluvy nastani momentom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych dfioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej véak raz za jeden mesiac.

Zhotovitel' bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbomou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovite!
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10.3.

104.

10.5

11.1.

112

11:3.

11.4.

11.5.

sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov
zavazného poru$enia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

V pripade doCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, mé zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,
resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu plnenia zavazku bol
zhotovitefom oznameny v Navrhu o Zmenu objednavatelovi miniméalne 14 dni predtym nez tento
novy subdodévatel — osoba, zatne poskytovat pinenie subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujuce splnenie podmienok tGcasti ohladne osobného
postavenia v stlade s § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani takejto osoby
predlozi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo dna predlozenia Navrhu. V opacnom
pripade takuto osobu nebude objednavatel v pineni predmetu zakazky akceptovat a takejto osobe
nebude umozneny pristup na miesto pinenia predmetu zmluvy. Dalej objednavate! vyzaduje, aby
takyto subdodavatel - osoba, spifiala a dodrziavala poziadavky uréené v bezpecnostno-pravnych
predpisoch, priom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel. Subdodavatel, ktory podla § 11 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a sGvisiacimi predpismi.
Akekolvek zmeny a doplinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informacny
charakter, preto akékolvek préava a povinnosti mozu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.
Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzajii aj na pripadnych pravnych néstupcov
obidvoch zmluvnych stran.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny Udajov délezitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa dorucuju na adresu zmluvnych stran uvedent
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre doruCenie zmluvné strany s povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa doruCujli na adresu Ucastnikov postou,
kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresované objednavatelovi moZze byt osobne odovzdana aj
na obecnom Urade; pisomnost adresovand zhotovitelovi méZe byt odovzdanad konatelovi
spolocnosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia dorucenia
pisomnosti. Nevyzdvihnuta pisomnost po uplynuti Gloznej doby sa povazuje za dorucen (fikcia
dorucenia).
Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami asluzbami kedykolvek poCas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratnéeho financného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut' im vSetku potrebn(
sucinnost. Opravnené osoby sl najma:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssikontrolny Urad SR, prisluna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,
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d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

11.6.  Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 - oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac
Priloha ¢. 3 - kopia poistnej zmluvy
Priloha ¢. 4 - zoznam subdodéavatelov
Priloha €. 5 - uradne overené opravnenie stavbyvediceho
Priloha €. 6 - doklad o zlozeni kaucie (BZ)
11.7.  Tato zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budd dorucené po
jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.
118 Téato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stran a Gcinnost nadobudne po
spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze:
riadiaci organ doruci poslednu spravu z ex post kontroly s kladnym vysledkom a zaroven po
zverejneni v zmysle platnych pravnych prepisov
a zaroven v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatela.
V Zbinciach diia: 2242022 V Kosiciach dna: 13.06.2022
Za objednavatela: Za zhotovitela:
B
Jan Jurko( / Ing. Rét/@rt Sinaly
starosta obce IR podpredseda predstavenstva
A a generalny riaditel

Ing. Juraj Dangigin
Clen/predstavenstva
a gbchodny riadite!
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: Zbince
Stavba: DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
JKSO: ] KS:
Miesto: k.u. Zbince Datum: 2.2.2022
Objednavatel: ICO:
Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31651518
EUROVIA SK, a.s. IC DPH: SK2020490274
Projektant: 1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Slavomir Vigok IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 183 783,35
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 183 783,35 36 756,67
Cena s DPH EUR 220 540,02
E’rojéktant Spracovatel - o o N
Détum a podpis: ~ Pediatka - Déatum a podpis: Peciatka B
‘Objednavatel Zhotovitel -
!
{ (@)

Déatum a podpis:

Peciatka

|

7

Détum a podpis:

~ Petiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: Zbince

Stavba: DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE

Miesto: k.a. Zbince Datum: 2.2.2022

Objednavatel: Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracovatel: Ing. Slavomir Vi¢ok

Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 183 783,35 220 540,02
SO 01 Vystavba komunikacie 20 553,06 24 663,67
SO 02 Rekonstrukcia komunikacie 65 169,86 78 203,83
SO 03 Vystavba chodnika 81 516,08 97 819,30
SO 04 Vystavba odstavnej plochy 16 544,35 19 853,22
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
Obijekt:
SO 01 - Vystavba komunikacie
JKSO: ] KS:
Miesto: k.. Zbince Datum: 2.2.2022
Objednavatel: ICO:
Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 31651518
EUROVIA SK, a.s. IC DPH: SK2020490274
Projektant: ICO:
IC DPH:;
Spracovatel: ICO:
Ing. Slavomir Vigok IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 20 553,06
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 20 553,06 20,00% 4 110,61
‘LCena s DPH v  EUR 24 663,67
Projektant - - Spracovatel i
‘Datum a podpis: Pecliatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel ~ Zhotovitel o e i
Déatum a podpis: ~ Peliatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
Obijekt:
SO 01 - Vystavba komunikacie
Miesto: k.u. Zbince Datum: 2.2.2022
Objednavatel: Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince Projektant:
Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracovatel:  Ing. Slavomir VItok

Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 20 553,06
HSV - Prace a dodavky HSV 20 553,06
1— Zemné pra’ce - - a _ 4 659,07

5 —‘Komunikécie NE L . T N ;57821‘8,%17

99 - Presun hmét HSV

245,28
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ROZPOCET

Stavba:

DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE

Objekt:

SO 01 - Vystavba komunikacie

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

k.u. Zbince

Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince
EUROVIA SK, a.s.

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

2.2.2022

Ing. Slavomir VIEok

Kad Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 20 553,06
p HSV Prace a dodavky HSV 20 553,06
D 1 Zemné prace 4 659,07
i ]l [Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom e I gy e 1 T
11K E111201 101 kmeiia do 100 mm. do 1000 m?2 m2 596,000 1,50 894,00
> | k1111251111 Drvenie orezarlycr] vetlgv, S odvoz_om drevnej drviny do i 11,920 50,00 596,00
20 km a so zlozenim priemeru vetiev do 100 mm
) Odkopavka a prekopavka nezapaZena pre cesty a ) il :
B ;122202201 letiska v hornonach 1 a 2 do 100 m3 o ms 2114000 430 49,90
4 | K /122202209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 211,000 0,80 168,80
5 | K |130001101 Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre vsetky triedy | m3 32,000 1,90 60,80
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
SF i DR z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m ms erL.oun 4,50 L
| Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste o e
7 | K [162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 422,000 0,30 126,60
| kazdvch dalSich a zacatvch 1000 m 1 |
8 | K |[171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 211,000/ 0,60 126,60
9 | K [181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 546,160 0,60 327,70
10 K 1182001121 Plosna tprava terénu pri nerovnostlac.h terénu nad 100- - 546,160 1,00 546,16
150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5
11| K 184802111 Cher.mcke odburmemve_ pody v rovine alebo na svahu m2 546,160 015 81,92
L do 1:5 postrekom nasiroko S E . T e e |
12| M |252310000100 |Postrekovy pripravok na nicenie burin / 0,218 98,13 21,39
b & Komunikacie - ~ 15648,71
| B [Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim 7 |
13| 564231111 I : : 2 m2 546,160 2,50 1365,40
‘ \vlh€enim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm
14 K 564731111 |Podklad alekao kryt z kameniva drveného vel. 8-16 mm m2 546,160 3,75 2 048,10
Sl | |t s rozprestretim a zhutn.hr. 150 mm ] Al B
15 K 564762111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. nis 546,160 5.00 2730,80
I 0-63mm po zhut.hr. 200 mm ol e B [
2 5 i [ [
16| K 565131111 Podklad z’asfaltovehtz betonuAC 16 P s ro;prestretxm m2 499,160 7.80 389345
a zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 50 mm
Spevnenie krajnic,komunikacii pre pesich
17 | K 1569231111 N - ) D m2 166,000 2,50 415,00
| Strkopieskom alebo kamenivom tazenym,hr.100 mm
181 K 1573111115 |Postrek ZIVICI’]y |nf|Itracr1y S posypom kamenivom z m2 499 160 1,00 499 16
|asfaltu cestného v mnoZstve 2,50 ka/m2 - SR Sl | B S el
19| K 1577144211 Asfaltovy betg.n vrstva obrusng AC 11 O,v pruhu §. do . 456,000 10,30 4 696,80
3 m z nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm
D 99 ~ Presun hmét HSV 245,28
j |Presun hmat pre pozemnu komunikaciu a letisko s
20} & K9982251 1 ikrytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu : B85 0:8 249,28
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
Obijekt:
S0 02 - Rekonstrukcia komunikacie
JKSO: ) KS:
Miesto: k.U. Zbince Datum: 2.2,2022
Objednavatel: 1CO:
Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31651518
EUROVIA SK, a.s. IC DPH: SK2020490274
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Slavomir Vigok IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 65 169,86
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 65 169,86 20,00% 13 033,97
‘[Cena s DPH \' EUR 78 203,83
7P'i'6jektant - o Spracovatel R
Déatum a podpis: Pediatka Datum a podpis: s ~ Petiatka.
Objednavatel - ) ~ Zhotovitel B o Sy
‘Déatum a podpis: Peciatka ~ Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE

Obijekt:
SO 02 - Rekonstrukcia komunikacie
Miesto: k.0. Zbince
Objednavatel: Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince
Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s.

Kod dielu - Popis

Datum: 2.2.2022
Projektant:
Spracovatel:  Ing. Slavomir VIgok

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpocétu 65 169,86
HSV - Prace a dodavky HSV 65 169,86
1-Zemnéprace ’ 238051

- 4 - VVodorovné konsStrukcie . 2 767:62

© 5-Komunikacie 5115978

9 - Ostatné konstrukcie a préce—t;t]ranie o 7 8 393,8{

© 99 - Presun hmot HSV 14

468,14
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ROZPOCET

Stavba:
DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
Objekt:
SO 02 - Rekonstrukcia komunikacie
Miesto: k.0. Zbince Déatum: 2.2.2022
Objednavatel: Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince Projektant:
Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracovatel:  Ing. Slavomir VIcok
PC Typ Kaod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 65 169,86
D HSV Prace a dodavky HSV 65 169,86
D 1 Zemne prace 2 380,51
[ I I - 1
| ‘ Frezovame asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy |
| | | [
1 1 i 113152110 do 500 m2, pruh §. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076t m2 | et 10’00: 650’00j
el ~ |Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty a [ S Wi s |
_ 2 K 122202201 letiskd v hornondch 122 do 100m3 _ m3 | 132,230 4,50 595,04
3| K ;122202209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 | 132,230 0,80 105]3
4 K 130001101 \Prlplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky triedy | m3 i 13,800 1,90 26,22
Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste| |
L 162501102 |z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m L 18200 HhRE SIS
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste | S
6 | K 162501105 |z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 264,460 0,30 79,34
L __kazdvch dalSich a zagatvch 1000 m | .
7 | K 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 | 132,230 0,60 79,34
8| K 2181 101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 614,600 0,60 368,76/
D 774 Vodorovné konstrukcie S - 2767,62
9 K 451311311 Podklad pod dlazbu z beténu prostého tr. C 12/15 hr. m2 231,600/ 9.45| 218862
do 100 mm -Zlab S : ; =
‘lO K 451571221 )Podklad pre dlazbu zo $trkopiesku, hr. do 100 mm m2 | 231 600 2,50 579,00
D 5 Komunlkaole - 51 159,78
[ | y
11| K 564231111 Podklad alebo podsyp zo strkopiesku s rozprestretlm m2 382,000 2,50 955,00
|vihgenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm
12 K 564731111 Podklad aleb’o kryt z kameniva drveného vel. 8-16 mm m2 382,000 375 1 432,50
ol s rozprestretim a zhutn.hr. 150 mm . || S ! :
13 K 564762111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. o 382,000 5.00 1910,00
0-63mm po zhut.hr. 200 mm _ e
14| K ‘565131111 Podklad z’asfaltovehci beténu AC 16 P s ro;prestretlm | w2 2 281,000 7,80 17 791,80
a zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 50 mm 1
15| K 569231111 Spevnenie krajnic,komunikacii pre pesich iz 132,230 250 330,58
strkopleskom alebo kamenivom tazenym,hr.100 mm
: 16 3 K :572713111 Vyrovnanie povrchu S rozprestr. hmét a zhutne’mm ¢ 32,940, 90,00/ 296460
| |krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvoreny ; | |
17 K 573111115 !Postrek 2|V|ér)y |nf[|tra(";r1y S posypom kamenivom z w2 2 281,000/ 1’001 2281.00
| B |asfaltu cestného v mnozstve 2.50 ka/m2 . i i o Rl
18 1 K ‘577144211 j\Asfaltovy betgp vrstva obrusna AC 11 O'v pruhu §. do m2 2 281,000 10,30/ 23 494.30
‘ ‘ 13 m z nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm } |
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 8 393,81
T ) \
19 K 919735111 'Rezanie existujlceho asfaltového krytu alebo podkladu - 19,000 350 66,50
] | ~ hibkvdo 50 mm - - . »
Osadenie priekopového Zlabu z betonovych
200 K 19351 2zh priekopovych tvarnic $irky 500-800 mm do $trkopiesku i Seo 00t 820 3.261.00
Tvérnica priekopové TBM 1-60, Ix$xv 5 i
21| M 592270001800 | 60, 300x154.578) mm by | - R 53,0,; 422 Al
22| K 938908411 |Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, - 5 281,0001 017 38777
‘ betonoveho alebo dldzdeného saponatovym roztokom
b | k
‘ |
| Odstraneme blata prachu alebo hlineného nanosu, z 1 1 | |
| sk ?938909311 ‘povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. e #261.000) 0’153 B
| 24| K |979081111 §Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 4,940 1,80/ 8,89
lo5| K f979081'121 |Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy t 69,160/ 4150

|dalsi 1 km

0,60/
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K 19790821 11 Zgjtgo;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét ¢ 4,940 10,00 49 40
K 979082121 Poplatok za uskladnenie TKO 3 7 t 4,940 6,50 32,11
D 99 Presun hmét HSV ] ) 468,14
f ‘ Presun hmét pre pozemnt komunikaciu a letisko s
28 1 K [RaReaatilt krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 1170,359 0,49 488,14
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
Obijekt:
SO 03 - Vystavba chodnika
JKSO: ) KS:
Miesto: k.0. Zbince Datum: 2.2.2022
Objednavatel: ICO:
Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince IC DPH:
Zhotovitel: 1CO: 31651518
EUROVIA SK, a.s. IC DPH: SK2020490274
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Slavomir VIgok IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 81 516,08
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 81516,08 20,00% 16 303,22
Cena's DPH v EUR 97 819,30
'lsiroijérlité’nt - o Spracovatel - -
‘Déatum a podpis: ~ Peciatka o Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel - - Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: ~ Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
Obijekt:

SO 03 - Vystavba chodnika

Miesto: k.u. Zbince
Objednavatel: Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince
Zhotovitel" EUROVIA SK, a.s.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

2.2.2022

Ing. Slavomir VI¢ok

Cena celkom [EUR]

81 516,08

HSV - Prace a dodavky HSV 81 516,08
1- Zemné prace ' - 8 174,78

5 - Komunikacie 41 828,63
9- bisrtartné kohwéitrr{jkcie a prace-buranie 7 i 28 842,0‘1A

7 2 670,68

99 - Presun hmot HSV
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ROZPOCET

Stavba:
DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
Obijekt:
SO 03 - Vystavba chodnika
Miesto: k.0. Zbince Datum: 2.2.2022
Objednavatel: Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince Projektant:
Zhotovitel EUROVIA SK, as. Spracovatel:  Ing. Slavomir Vi¢ok
r I o o T . A ]
'PC Typ Kéd Popis MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 81 516,08
D HSV Prace a dodavky HSV 81 516,08
D 1 Zemné prace 8 174,76
(N = T i I
\ | Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu |
! L i R }113107132 |prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t Rz SR L 485,00
[T " |Odstranenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr ‘ i I
‘ ‘ , hr. ‘
‘,, 2 K i11310714j Ivrstvv do 50 mm, -0.09800t m2 .l 30,000 2,50 75 OO
3 K 122201102 |Odkopéavka a prekopavka nezapazena v hornine 3,nad m3 | 428,000 4,50 192600
. i 1100 do 1000 m3 | 4 — -
‘ 4 | K 122201109 | Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 | 428,000 0,80 342,40
5| K 1132201101 | Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 4,000 12,50 50,00
1 ~ | Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sitky do 600 | | ' o ) }
6| K }132201109 \mm zapaZenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3 | 4,000 0,80 3,20
| [hornine 3 o j .
7K 162501102 |Vodorovne premiestnenie vykopku tr. 1-4 do 3000 m m3 404,600 3,60 1 456,56
T T o "?Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste y S
8 | K [162501105 |z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 | 809,200 0,30 24276
| |kazdvch daldich a zagatych 1000 m | | |
|UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s | |
9 | K |171101103 |mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podla Proctor- m3 | 27,400 2,00i 54,80
Lo o |Standard - L,, = rin— ] g
10 M ‘583410004500 :étrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13450 t 60,280 13,70 | 825,84
' i - e A
11 1’ K j181 101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 ‘ 1708,250 O,SO} 1024,95
12 K 182001111 Plosna Uprava terenu pri nerovnostlach terénu nad 50— - ‘ 1708,250 1100; 170825
‘ 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 5
D 5 Komunikacie 41 828,63
] r 7 :P dklad aﬂlebo kryt z kameniva hrubého drveného vel I ]
| i o S 3
13 K 1564732111 |66 vt it strk) poz shut.Br. 100 mm m2 1153,000 2,80 3 228,40
‘ l |Podklad alebo kryt z kameniva hrubeho drveneho vel 0- ‘
| 14| K 1564752111 |63 mm (vibr i) po zhut.hr. 150 mm .m2 \ 47,000 4,20 197,40
15 K i564762111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. m2 | 8,000 5,00/ 40,00
3 | 10-63mm po zhut.hr. 200 mm ] ) E TS ae Rl
| |
16 ‘ K \567114211 l;gdklad z podkladového beténu PB 11 tr. C 16/20 hr. m2 1153,000 10,08, 1162224
T X =
L4171 K ‘567124215 [Podklad z podkladoveého beténu PB [T tr. C 16/20 hr. m2 55,000 15,12, 83160
S 150 mm SRS : | - Sl
‘ | 1 |Kladenie betoénovej zamkovej dlazby komunikacii pre ;
118 K 1596911142 |pesich hr. 60 mm pre pesich nad 50 do 100 m2 so m2 1 153,000 10,00/ 11 530,00
‘ ‘ |zriadenim l6Zka z kameniva hr. 30 mm
19| M \592460010100 ;ggzijgeronova bezcker, ramer BUnG000 m2 1176,060 | 11,19 13 160,11
(20| K 596911211 | Kladenie zamkove] dlazby hr. 8 cm pre pesich m2 55,000/ 11,000 605,00
_ 21 M ]59246001 1800 ,Dlazba beténova hrubky 80 mm, m2 57,750 1 10,63 | 613,88
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 28 842,01
= N Ti - : —
! * § Osademe chodnik. obrubnika beténového s oporou z 1 |
|22 : K i9177621‘]1 |beténu prostého tr. C 10/12.5 do I52ka m | 2 001,000 11,00 22 011,00
oy % ; = N
23 1 v 1592170002100 ;Obrubn.lk PREMAC cestny, Ix$xv 1000x100x200 mm, i 2021,010 338 6 831,01
R S | skosenie 15/15 mm i s 8 add
D 98 Presun hmot HSV ) i ~ 2670,68
| {Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom ;
| St ;998223011 dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 1848628 1’98; 2artas
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
Obiekt:
SO 04 - Vystavba odstavnej plochy
JKSO: ) KS:
Miesto: k.U. Zbince Datum: 2.2.2022
Objednavatel: ICO:
Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31651518
EUROVIA 8K, a.s. IC DPH: SK2020490274
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Slavomir Vigok IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 16 544,35
2aklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 16 544,35 20,00% 3 308,87
‘Cena s DPH v EUR 19 853,22
Projektant - Spracovatel R
Datum a podpis: - B Pecliatka Datum a podpis: Peciatka
‘Objednavatel Zhotovitel NS
Datum a podpis: S Pediatka Datum a podpis: ~ Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
Objekt:

SO 04 - Vystavba odstavnej plochy
Miesto: k.u. Zbince Datum:
Objednéavatel: Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince Projektant:
Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracovatel:

Kaod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

2.2.2022

Ing. Slavomir VI¢ok

Cena celkom [EUR]

16 544,35
16 544,35

1-Zemné prace

1955,50

5 - Komunikacie

12 794,70

9 - Ostatné konstrukcie a précé;buranie

1626,71

99 - Presun hmét HSV
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ROZPOCET

Stavba:
DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE
Obijekt:
SO 04 - Vystavba odstavnej ploch
y ] P y
Miesto: k.U. Zbince Datum: 2.2.2022
Objednavatel: Obce Zbince, Zbince 34, 072 16 Zbince Projektant:
Zhotovitel" EUROVIA SK, a.s. Spracovatel:  Ing. Slavomir VIgok
[7* S == 1
1 PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]J
Naklady z rozpoétu 16 544,35
D HSV Prace a dodavky HSV 16 544,35
D 1 Zemné prace o - 1955,50
[ |Odkopéavka a prekopavka nezapazena pre cesty a |
%71 I K 122202201 letiské v homnonach 1 a 2 do 100 m3 o m3 i 170,0027 B 4,5(7)7‘ 765,(&
2 K 122202209 Prl’platok za Iepivost’ horniny 3 m3 ! ) 170,000 0,80 136,00
'Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste | |
1 31K 1162501102 |z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m L fro;a0 5,60 ei2.ug
[ [ - 'Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste f o ] B
| 4 | K 162501105 |z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 | 340,000 0,30/ 102,00
L | |kazdvVch dalsich a zagatvch 1000 m o S ’ e e R SRS |
5| K 171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 \ 170,000 0,60 102,00
\ 6 | K 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 | 397,500 O,SOj 238,50;’
D 5 Komunikéacie - ) - 12794,70
(I |Podklad alebo kryt z kameniva drveného vel. 8-16 mm | ‘
B 7 | K |564731111 :Er%i?r-gs%egmka zh,uﬁg.hr,.ﬁo ﬂ“mb i i | 7 m27 ) 376,000; 3, 75 ) j 410,00
|Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. ;
j 7}:'5674762111 _ |0-63mmpozhuthr. 200 mm m2 397,500‘ 5 OO 17987,750
9| K }565131111 ;Podklad z'asfa]tovehcvn betonu AC 16 P s ro'zprestretlm w2 492,000 7.80 3 837,603
|a zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 50 mm J
J i - . - SR e { R e
‘ |Postrek ziviény infiltraény s posypom kamenivom z ‘
RS R e Sl el o m 492,000 e e
| |Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do
T K srrtaa |3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm o 492’0()0? 10’301 2 067’601
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie ] et ~1626,71
; Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z [ l |
L 12 [ 19170z T beténu prostého tr. C 10/12,5 do 162ka m } £l 11,00 946’003
‘ 13 M ;592170002100 | Obrubnik PREMAC cestny, Ix$xv 1000x100x200 mm, ks | 86,860 338 293,59
‘ | |skosenie 15/15mm - | SN | ot
14 | K 919735111 ;iie\\/ncﬁ Z)gs;;ur:quceho asfaltového krytu alebo podkiadu - 100,000 350 350,00
L e Cul ] e = - : - . g=E |
I |O¢istenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltoveho | 3
§ 15 K 195608441 betonoveho alebo dlazdeného saponatovym roztokom hig | 16,000 0’17‘ L
| =k o SRS = TS — R e e e
Odstranenle blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
Lo ;938909311 ipovrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. a2 e, B00 0'15i 50
D 99 Presun hmétHSV - 167,44
17| K 998225111 |Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s ¢ 418,590 0,40 167,44}

krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu
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HDI

HDI Versicherung AG, Tel.: +420-220 190 210
organiza¢ni slozka Fax: +420-220 190 298
Jugoslavska 620/29, 120 00 Praha 2 monika.borkoveova@hdiczech.cz

Potvrzeni o pojisténi odpovédnosti

Toto potvrzeni o pojistén slouzi vyluéné k informa¢nim udeldm a nepfenasi na majitele tohoto potvrzeni zadna
prava. Toto potvrzeni nedopliiuje, nerozsifuje ani neméni pojistné kryti niZe uvedené pojistné smlouvy.

Pojistitel: HDI Versicherung AG, se sidlem ve Vidni,
Rakouska republika,

jednajici prostfednictvim

HDI Versicherung AG, organizaéni slozka
Jugoslavska 620/29

120 00 Praha 2

1CO 279 36 062

Pojistnik: EUROVIA CS§, a.s.

U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4, Michle
ICO 452 74 924

Pojisteni: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4, Michle
1CO 452 74 924

VIALAB CZ s.r.o.
Narodni 138/10
110 00 Praha 1
1CO 61250210

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a

460 01 Liberec XI — Rizodol
1CO 270 96 670

VCO — Vychododesks obalovna, s.r.o.
Kutnohorska 227

500 04 Hradec Kralové - Plagice

1CO 259 47 800

Liberecka obalovna, s.r.o.
Hréadecké 247

460 01 Liberec XXXIII - Machnin
I1CO 622 45 589

EUROVIA Silba, a.s.
Lobezsk4 1191/74
326 00 Plzen — Lobzy
1CO 648 30 551

GJW Praha spol. s r.o.
Mezitrat'ové 137

198 21 Praha 9 - Hloubétin
1ICO 411 92 869

HDI Versicherung AG, organizaéni slozka 1C 276 36 062
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vioZka 56166




HDI

SILASFALT s.r.o.
Stéparidkova 693/14

719 00 Ostrava - Kuncice
1C0O 623 02 370

Jihoceska obalovna, spol. s r.o.
370 01 Plan& 76

okres Ceské Budgjovice

ICO 608 27 823

OBALOVNA LETKQOV, spol. s r.o.
Letkov 171

326 00 Plzen

1CO 497 90 633

OMT — Obalovna Moravsk4 Trebov4, s.r.o.
BoruSov €.p. 1

571 01 Moravska Trebovéa

I1CO 274 85 650

VDZ S.A.R., s.r.o0.
Sokolovska 81/55

186 00 Praha 8, Karlin
1CO 257 41 829

Prazska obalovna Herink, s.r.o.
Herink 26

251 01 Riany u Prahy

ICO 288 88 995

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditel'ov 66
040 17 Kosice

ICO 31 651518

EUROVIA CS, a.s. — organizaéna zlozka Slovensko
Osloboditel'ov 66

040 17 Kosice

ICO 31818714

EUROVIA — Kameriolomy, s.r.o.
Osloboditel’'ov 66

040 17 Kosice — Barca

ICO 36 574 988

VIALAB SK s.r.o.
Osloboditel'ov 66
040 17 Kosice
ICO 45 338 159

Olomoucka obalovna Hnévotin, s.r.o.
783 47 Hnévotin 431
ICO 283 40 710

UNIASFALT S.I.0.
9}9 09 Selpice 136
1CO 44 557 051

HDI Versicherung AG, organizaéni slozka IC 276 36 062
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vioZka 56166




PREFA PRO, a.s.
Kralovicka 267
250 01 Zapy

ICP 030 87 344

EUROVIA CS8, a.s.

Filialas Lietuvoje

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 85
Kodas 302813831

Reditelstvi silnic a dlnic CR
Na Pankraci 546/56
140 00 Praha 4 - Nusle

Hlavné mesto SR Bratislava

Slovenska sprava ciest Bratislava
Mileticova 19

823 19 Bratislava

1C 000 03 328

Narodna dial ni¢na spolo¢nost’, a.s.
Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava

1CO 359 19 001

Pardubicky kraj
Komenského namésti 125
532 01 Pardubice

Kralovéhradecky kraj
Pivovarské nameésti 1245
500 03 Hradec Kralové

Sprava Zeleznic, stitni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové Mésto

1CO 70 99 42 34

DIVia stavebni, s.r.o.

U Michelského lesa s.r.o.
140 00 Praha 4, Michle
1CO 097 98 757

Pojistna smlouva ¢.: 2102178

Limit pojistného plnéni: K¢ 255.000.000,-
- pro jednu a v8echny pojistné udalosti béhem
pojistného obdobi

Rozsah kryti: - odpovédnost za (ijmu zplisobenou provozni
¢innosti

- odpovédnost za ijmu zplisobenou vadou
vyrobku

- pojisténi regresti zdravotnich pojistoven

HDI Versicherung AG, organizac¢ni slozka 1C 276 36 062
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vioZka 56166



pojisténi odpovédnosti za jmu na vécech
uzivanych

pojisténi odpovédnosti za tjmu na
pronajatych nemovitych hmotnych vécech
pojisténi odpovédnosti za Gjmu na vécech
prevzatych

pojisténi odpovédnosti z drzby nemovitych
hmotnych véci

pojisténi odpovédnosti za véci zaméstnanct
pojisténi odpovédnosti za nemajetkovou
Ujmu

pojisténi kiizové odpovédnosti

pojisténi subdodavateld pojisténého

Spoluticast:

K¢ 255.000,-
pro kazdou pojistnou udalost

Uzemni rozsah pojisténi:

Cely svét s vyjimkou Gizemi USA a Kanady

Doba pojisteni:

1.1.2022 —1.1.2023

V Praze, dne 15.12.2021

HDI Versicheruna .A@igitalng
organi. Dl podepsal Monika
Borkovcova
i Datum:

2021125
16:22:33 +01'00'

HDI Versicherung AG, organizacni slozka

1C 276 36 062

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 56166




HDI

HDI Versicherung AG, Tel.: +420-220 190 212

organizacni slozka Fax: +420-220 190 218

Jugoslavska 620/29, 120 00 raha 2 info@hdiczech.cz
Potvrzeni

Pojistitel HDI Versicherung AG,

se sidlem ve Vidni, Edelsinnstralle 7-11, 1120 Rakouska republika,
zapsana u Obchodniho soudu ve Vidni pod FN 91142 h, jednajici
prostfednictvim

HDI Versicherung AG, organizaéni slozka,
se sidlem 120 00 Praha 2, Jugoslavska 29, 1CO: 27636062,

Pojistnik: EUROVIA CS, a.s.
(Pojistény) se sidlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

ICO: 45274924

Pojistna smlouva &. 2102178
Uzemni rozsah pojisténi cely svét, vyjma USA, Kanady
Doba pojisténi 1.1.2022 - 1.1.2023

Pro ucely prokazani spinéni ekonomickych a finanénich kvalifikaénich predpokladi v ramci
verejné zakazky potvrzujeme, Ze k dneSnimu dni neevidujeme zadné dluhy a nedoplatky ve
vztahu ke smlouvé ¢. 2102178.

V Praze, dne 24.3.2022

HDI Versicherung AG
organizaéni SIOZK%igitélné
podepsal

Monika
; Borkovcova
Datum:

2022.03.24
08:23:32 +-01'00"

Toto potvrzeni je vydéno pouze za ticelem poskytnuti informace a na drZitele nepfenési ?4dna prava.

HDI Versicherung AG, se sidlem ve Vidni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouské republika, zapsana u Obchodniho
soudu ve Vidni pod FN 91142 h, jednajici prostiednictvim
HDI Versicherung AG, organizacni slozka, se sidlem Jugoslavska 29, 120 00 Praha 2, IC 276 36 062,
zapsané v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddilu A, vloZce 56166
bankovni spojeni UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Cislo G¢tu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
Cislo uctu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP
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EUROVIA

VINCI {{

Objednavatel: Obec Zbince

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s.
ICO: 31651518
Adresa: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

Nazov zakazky: Dobudovanie technickej infrastruktary v obci Zbince

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Ako zhotovitel predmetnej zakazky vyhlasujem, Ze ku diiu podpisania zmluvy o dielo
neuvazujem vyuzivat subdodavky na predmetnej stavbe a celé plnenie zabezpe&im
sam (tym nie je vylu¢end neskorSia moznost zmeny, avSak za splnenia pravidiel
zmeny subdodavatelov pocas plnenia zmluvy, ktoré st uvedené v Zmluve o dielo
a boli uvedené vo vyzve),

V KosSiciach 13.06.2022

A rJv Caat ;“;
Ing. Roébert Sinaly Ing. Juraj Dangisjn
podpredseda predstavenstva Clen predstavenstva
a generalny riaditel a obchodny riaditel

EUROVIA SK, a. s., Osloboditel'ov 66, 040 17 Kogice

T/ +421 557261101 - F/ +421 55 7261 110 - www.eurovia.sk
1C0 : 31651518, DIC : 2020490274, Spolo€nost zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Kogice I. vo viozke 248/V, oddiel : Sa
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o vykonani s pésobilosti

Slovenskd komora stavebnych inZinierov osvedéuje, Ze

Ing. Rébert Sebek

10. 5. 1981

narodeny/a

vykonal/a skisku odbornej spbsobilosti podla zakona SNR & 138/1992 Zb.
! autonzovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon &innosti

m

stavhyvedich.

s eviden¢nym &islom 12116

Oprdavnenie splnomociiuje vykonavat vybrané &innosti vo vystavbe
podla zdkona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovanf a stavebnom poriadku

v zneni neskorgich predpisov.
J&xyfﬁf
7.3.2012

Datum vydania Predseda SKSI

prof. Ing. DuSan Majdich, PhD.
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Slovenska sporitefiia, a. s. Tomasikova 48 tel.€. 02/ 486 26238

832 37 Bratislava obchodne financovanie@slsp.sk
www.slsp.sk

Obec Zbince

Zbince 34

072 16 Zbince

ICO: 00 326 089

Bratislava
15.06.2022

Zaruka &. 959/CC/16 — BG920
(za riadne splnenie kontraktu)

Spolo¢nost EUROVIA SK, a.s., so sidlom Osloboditelov 66, 040 17 Kosice, ICO: 31 651 518, zapisana v
obchodnom registri Okresného sidu Kosice |, oddiel Sa, viozka &.: 248/V (dalej ,Prikazca®) uzatvori
s objednavatefom, ktorym je Obec Zbince, so sidlom: Zbince 34, 072 16 Zbince, ICO: 00 326 089 (dalej
,Beneficient*) Zmluvu o dielo &islo: 4905.2062061RSE (dalej ,Zmluva"), ktorej predmetom je zavézok
Prikazcu zabezpegit kompletnu dodavku arealizaciu stavebnych prac na Diele ,DOBUDOVANIE
TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI ZBINCE® (dalej ,Dielo).

Prikazca ma zabezpe&it splnenie svojich zavazkov podra Zmluvy vystavenim bankovej zaruky.

Slovenska sporiteliia, a. s., so sidlom: Tomasikova 48, 832 37 Bratislava, 1CO: 00 151 653, zapisana
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel: Sa, viozka &islo: 601/B (dalej ,Banka“), vystavuje
z prikazu Prikazcu

v prospech Beneficienta Zaruku
maximalne do vysky Zaruénej sumy:

18.378,34 EUR
slovom: osemnasttisic tristosedemdesiatosem 34/100 euro.

Banka sa Zarukou neodvolatelne a bez namietok zavazuje uspokojit Beneficienta sthrnne a2’ do ‘vySky
Zaru¢nej sumy, a to na prvi pisomnG vyzvu Beneficienta. -Obsahom pisomnej vyzvy Beneficienta bude
uvedenie Cisla tejto Zaruky a vyhlasenie Beneficienta, ze Prikazca si nesplnil svoje zavazky vod&i Beneficientovi
20 Zmluvy spolu s upresnenim porusenia zavizkov Prikazcu (dalej Vyzva®).

Banka je opravnend, nie viak povinna, posudzovét' predlozené dokumenty z pohladu, &i tieto dokumenty
spliiaju alebo nespliiaji pravnym poriadkom alebo zmluvou stanovené naleZitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokoji Beneficienta vo vySke uvedenej vo Vyzve, najviac do vysky Zaruénej sumy, a to v lehote do 5
pracovnych dni odo diia obdrZania Vyzvy.

Vyzva musi byt doruéena najneskér v posledny defi platnosti Zaruky na adresu:
Slovenska sporiteliia, a. s.

Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohfadavok

Tomasikova 48, .

832 37 Bratislava

Zavézok Banky zo Zaruky sa zniZuje o kazdé pinenie Banky z tejto Zaruky.

SLOVENSKA ICO: 00151653, DIC: 2020411538, IC DPH: SK7020000262,

sporiteliia g(l)):?gdny register: Okresny sud Bratislava |, oddiel Sa, viozka &islo
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Zaruka je pfatné diiom vystavenia do 30.06.2023 (dalej ,Datum platnosti Zaruky").

Platnost’ Zéruky moze byt predizena za predpokladu, Ze Prikazca poZiada Banku o predizenie Zaruky v lehote
do platnosti Zaruky.

Platnost Zaruky skonéi v najskorsi z uvedenych dni:

() def uplynutia Datumu platnosti Zaruky; -

(ii) den vyplatenia celej Zaru¢nej sumy Beneficientovi; alebo

(if)den dorucenia pisomného vyhlasema Beneficienta, podpisaného opravnenyml osobami, v ktorom
Beneficient uvedie, Ze sa vzdava prava na plnenie zo Zaruky a nebude vogi Banke uplatfiovat pravo na
thradu Zarucnej sumy alebo jej neuhradenej asti (dalej ,Vyhlasenie®).

Pre utely identifikacie Beneficienta musia byt Vyzva a Vyhlasenie

(i) predioZené prostrednictvom banky Beneficienta, ktora potvrdi, Ze podpisy Beneficienta na nich st pravne
zavazneé; alebo

(i) s uradne osved¢enymi podpismi oséb na nich.

Préava zo Zaruky nemézu byt postipené na tretiu osobu.

Zaruka sa riadi pravom Slovenskej republiky:

Slovenska sporiteliia, a.-s.
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832 37 Bratislava
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