ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Zhotovitel

OBChOdNEIMBO, = cisssimssisssmmmmsesssissiin
Sidlg:. = 0 L b
ICO: " s
DIC:
ICDPH: e,
ZARISE: * - " Cehe T et e
Bankové spojenie: ... sl
DIBIGTEND - 7 0l 09 st bl vt
Zastupeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

12 Objednavatel

Obchodné meno: Obec Priekopa

Sidlo: Priekopa &. 100, 072 61

ICO: 00325686

DIC: 2020752338

ICDPH: e,

Zapis: v zmysle zakona

Bankove spojenie: PRIMA BANKA a. s.

Cislo uétu: 4249406001/5600 SKO05 5600 0000 0042 4940 5001
Zastupeny: Ing. Peter Sekerak — starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel”)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Vystavba
Rozhladna v obci Priekopa (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na
zaklade projektovej dokumentacie — Projekt pre ohlasenie drobnej stavby Rozhladia v obci
Priekopa (dalej len ,Projektova dokumentacia‘), tvoriacej prilohu ¢ 2 Vyzvy na
predkladanie ponuk

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.
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2.2

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

4.2.

4.3.

Dielom sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie dodavka stavby Rozhladia v obci Priekopa,
stavebnych prac podFa rozpoétu — vykazu vymer, ktory vzide z verejného obstaravania spolu.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmiuve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace) V pripade zistenia rozdielov pouzitia materidlov a vykonanych
prac medzi skuto€nostou a projektovou dokumentaciou bez pisomného sthlasu Objednavatela, a to
v defl vykonania fyzickej kontroly predstavitelmi PPA alebo MAS Zemplin pod Vihorlatom Sobrance,
zhotovitel je povinny prebrat' na svoju zodpovednost véetky naroky kladené zo strany PPA alebo
MASZ Sobransko na Objednavatefa, a to aj vo finan&nom vyjadreni, a vzniknuté naroky je povinny
uhradit' v lehote do 30 dni odo dfia ich vzniku Objednavatelovi prevodom na bankovy uéet
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluye, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo Objednavatelovi
v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne aveas vtermine 90 dni od vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel urgit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude v takom
pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré
je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislugnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola spinend, a
to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .
Cena bez DPH
DPH

Cena s DPH

=

Cena zahfia aj vedFajsie rozpo&tové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne, odstranenie pripadnych starych
hernych prvkov ako aj dodavku prevadzkového poriadku Rozhliadni v obci Priekopa.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané po odovzdani diela objednavatefovi odovzdavajicim protokolom. Vykonané
naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa zavazuje pri
ocenovani Naviac prac pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani
svojej ponuky v rémci rozpoétu.

Lehota splatnosti faktr je 30 dni od ich dorugenia Objednavatelovi.
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52

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

1.1.

1.2

1.3.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifajucich odborni spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vdetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako su¢ast' staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit
zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidine podmienky potrebné pre riadny
vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v slvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych kemunikaciach, obstara a uhradi tieto zna¢ky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, adrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska st su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného vedlceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dita za¢atia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto&nosti tykajice sa
realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam najneskér
nasledujuci def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predlozenia
zaznamu v stavebnom denniku poznaéit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole Diela pred jeho odovzdanim zarovefi doru&i Zhotovitel Objedn&vatelovi v dvoch
vyhotoveniach vsetky doklady preukazujuce uspedné vykonanie véetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov
vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela
alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii, ako aj prevadzkovy poriadok ihriska.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho &ast
vady alebo nedorobky.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7

22

2.3,

24

2.5

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmiuvou, vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela sG Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel neza¢ne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u trelt.ej osoby alebo vady odstranit sam na naklady Zhotovitela,
prisom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov
Zadrzneho.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo bude mat
potas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zarucnej
doby.

Zaruéna doba zaéina plynut odo dha nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov plyntcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavézuje zatat s odstranovanim
pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po doru¢eni ozndmenia vady Objednavatefom, pri
vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej
&kody do 24 hodin od dorugenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavézuje odstranit
vadu v &o najkratéom technicky moznom &ase, vzdy v8ak najneskér do 8 dni od dorucenia
oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi
povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami, alebo datumom po doruceni
Objednavatelom Zhotovitelovi ak ten neprevezme zasielku.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny Diela,
alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstlpit od Zmluvy alebo
zabezpetit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednévatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

V pripade zistenia nedodrzania pouzitych prvkov podfa projektovej dokumentacie o]
nezodpovedajlcej podia STN zhotovitel prebera na seba vzniknuté zavazky aj po zaruénej dobe
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3.3.

3.4.

4.3.

4.4,

4.5.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty defi ome$kania od dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska odovzdanim Diela riadne (bez
vad) a véas, okrem pripadu, ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majlcich povahu vyssej
moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitef v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
se omegkanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty podia
odseku 7.1.

Ak Zhotovitel neza&ne odstrafiovat Objgdnavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 50,-
€ za kazdu vadu a kazdy zacaty deft omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristipi k odstrariovaniu
vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody sposobene;
poruenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani 8kody presahujlcej vysku zmluvnej
pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny prevziat na seba naroky vyplyvaijlce z poistenia zodpovednosti za
&kodu, a to za Ucelom krytia pripadnych $kéd spésobenych pri realizacii Diela, najneskor
do 10 dni od podpisu Zmluvy.

Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct’ uplatiovat voi Zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecn( kontrolu v suvislosti s realizaciou Diela
pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu.

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva
financii SR, MAS Zemplin pod Vihorlatom, Najvy$sieho kontrolného uradu,
prisluénej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu erpania finanénych
prostriedkov zo §tatneho rozpoctu SR v zmysle zékona 523/2004 Z.z. o
rozpod&tovych pravidlach v zneni neskorich predpisov a v zmysle zakona
502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich
predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) at c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislu§né ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne.
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4.6. Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a zverejnenim na
svojej webovej stranke Objednévatela s pravnou U¢innostou diiom podpisu Objednavatela
zmluvy o poskytnuti finanénych prostriedkov od MAS Zemplin pod Vihorlatom Sobrance

4.7. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

4.8. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatefa:

-

" J—— Y - [T ——— V Priekope, dfa .........cceeeee..

Zmluva o dielo Strana 6



