1.1.

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
Zastupeny:

ZMLUVA O DIELO

-------------------------------------

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)
1:2, Objednavatel

Obchodné meno: Obec Priekopa

Sidlo: Priekopa &. 100, 072 61

ICO: 00325686

DIC: 2020752338

WDPH: 0 et el BiaaSiee e

Zapis: v zmysle zakona

Bankové spojenie: PRIMA BANKA a. s.

Cislo uétu: 4249406004/5600 ?

Zastlipeny: Ing. Peter Sekerak — starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

tel. £.0915 868 648
e-mail : ..........c..ooe
(dalej len ,Stavebny dozor);

1.3. Zmluvneé strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tdto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY
2.1, Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitefa zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu [SiENBEHE
(dalej len ,Dielo"), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentéacie SO 03 Stavebné tpravy
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2.2,

2.3.

2.4,

3.2.

3.3.

3.4

4.2.

4.3.

Kultarneho domu (dalej len ,Projektova dokumentacia“), tvoriacej prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpocétu, ktory je
prilohou tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeneho v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaneho oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace) V pripade zistenia rozdielov pouZitia materidlov a vykonanych
prac medzi skuto&nostou a projektovou dokumentaciou bez pisomného suhlasu Objednavatela,
avzniknuté naroky je povinny uhradit v lehote do 30 dni odo dia ich vzniku Objednavatelovi

prevodom na bankovy G&et Objednavatela.
-
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia

podmienock dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uréi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne a véas do [OSIE0ED.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizécie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstapit od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola
spinena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 5
DPH
Cena s DPH

Cena zahriia aj vedFajsie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budl v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vidy po dokoné&eni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokoné&eni a prevzati 30% Diela od predchadzajlcej fakturacie. Faktury budd vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.11
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace poévodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
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4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

5.2,

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

zavazuje pri oceflovani Naviac prac pouzit' rovnaku metodiku a jednotkove ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoCtu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zaveretnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Zziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voéi
Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi vogi
Objednavatelovi. Zapotet pohladavok méze Objednavatel uplatnit pri Uhrade faktury Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vyluéuji pravo
Zhotovitela zapoCitat akukolvek jeho pohladavku voéi Objednavatelovi oproti akejkofvek
pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajlcich odbornu spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov 0 odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj v8etky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
UdrZzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doasné uZivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeéuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st stu€astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zaCatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujice skutoénosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujlci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznatit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného asu musi byt
stavebny dennlik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel potas realizacie Diela uréi zapisom v stavebnom
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5.9

5.10.

5.11.

512,

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.2.

denniku. Zhotovitel je povinny vdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanl
nepristupnymi, a to aspo tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluénej Casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela dorugi Zhotovitel Objednévatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujlce uspesné vykonanie véetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané aZ uspes$nym vykonanim vetkych skisok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZenim dokladov o tychto ski$kach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspoil 10 pracovnych dni vopred k ugasti na skiskach Diela alebo jeho Casti,
pricom G&ast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zéznam o vykonanych skiskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatef ma lehotu # dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajliceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
tase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
poéas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a véeobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej
doby.

Zaruéna doba zatina plynut odo dita nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov plynicich od
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6.3.

6.4.

6.5.

T2

7.3.

7.4

odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine viak doby 36 mesiacov plynicej odo dfa odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytotného odkladu po
doruteni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlicich nebezpegenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorugenia oznamenia
vady Objedhévaterom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom
gase, vzdy vdak najneskor do 8 dni od dorugenia oznadmenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru&enie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmatu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmiuvy alebo
zabezpetit odstranenie vady na naklady Zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vtas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaéaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vtas, okrem pripadu, ze
omesgkanie nastalo v désledku okolnosti majlcich povahu vy$8ej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
e omedkanie nastalo v dosledku okolnosti majlcich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmiuvnej pokuty podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zagaty defi omes$kania aZ do diia, kedy Zhotovitel pristipi k
odstrarfiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobene;
poruenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

V def podpisu zmluvy medzi zmluvnymi stranami mézZe byt uzavreta aj Ndjomna zmluva na
zriadenie stavebného dvora za finanény poplatok vo vyske 0.10 €/ m2 v priestoroch a vo
vlastnictve Objednavatela.
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8.2. Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 8kodu, a to za u¢elom krytia
pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisant skor.

8.3. Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplatfiovat voci Zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu
pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného uradu, prisludnej spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finan¢nych
prostriedkov zo Statneho rozpoétu SR v zmysle zékona 523/2004 Z.z. o rozpoétovych
pravidlach v zneni neskor$ich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej
kontrole a vnitornom audite v zneni neskor$ich predpisov,

c) riadne spinomocneni zastupcoyvia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) at ¢) v sulade s prislugnymi
predpismi.

8.4. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.5. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozZno uskuto&nit len pisomne.

8.6. Zmluva nadobtda ucinnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

8.7, Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

8.8. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitefa: Za Objednavaterla:

Noinbiudndnan s [ L V Priekope, dfia ..................
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