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ZMLUVA O DIELO 
na zhotovenie diela 

„PODHORANY –  VÝSTAVBA CHODNÍKA LOKALITA FALUBIK, II. ETAPA „ 
uzavretá  v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v platnom znení 

 
 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1. Objednávateľ:  

Názov:     Obec Podhorany 

Sídlo:     Obecný úrad, Podhorany č. 106, 082 12 Podhorany 

Zastúpený:    PaedDr. Richard Bechera, starosta 

IČO:  00327611 

DIČ:  2021225657 

Tel:   +421 51 7941 105 

Mobil   +421 905 847 935 

E-mail:   podhorany.po@gmail.com  

Bankové spojenie:  8818257001/5600 

  

     

 /ďalej len „objednávateľ“/ 

1.2.  Zhotoviteľ : 

Názov: Mazad s.r.o. 

Sídlo : Podhorany 212   

Štatutárny orgán: Marián Maňkoš  

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Marián Maňkoš 

IČO:  44894147                            

DIČ : 2022884952    

IČ DPH :  SK20228844952                     

Bankové spojenie : Unicredit Bank Slovakia a.s  

Číslo účtu / IBAN: SK56 1111 0000 0010 7066 9003   

Telefón, fax : 0905201212  

    

              /ďalej len „zhotoviteľ“/ 
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Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok obstarávania v zmysle  

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet obstarávania 

„PODHORANY –  VÝSTAVBA CHODNÍKA LOKALITA FALUBIK, II. ETAPA,,  

Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby „PODHORANY –  VÝSTAVBA CHODNÍKA LOKALITA 

FALUBIK, II. ETAPA,,   v súlade s oceneným výkazom výmer zo dňa 03.08.2015, vypracovaným  

zhotoviteľom na základe súťažných podkladov – výkazu výmer a projektovej dokumentácie. 

2.2. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a 

spôsob realizácie predmetu zmluvy. 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2.1. tohto článku, ktoré 

bude zhotovené v rozsahu a v súlade s oceneným výkazom výmer,  podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných 

STN i  v súlade s požiadavkami objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať 

objednávateľovi. 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť  zaň 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a  disponuje s takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 

Čl. III 

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať 

žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie 

opotrebenie diela. 

3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác 

od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.): 

- doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok, 

- záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty, 

- doklady o odstránení vád a nedorobkov, 

- protokol o vykonaní komplexných skúšok, 

- zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. 
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3.3. Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti 

a vyhovujú platným normám a predpisom. 

 

IV. 

CENA DIELA 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle 

zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 

č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, za 

dohodnutých podmienok vo výške: (doplní uchádzač) 

 

Cena bez DPH    22 241,56 EUR 

DPH 20 %     4 448,31    EUR 

 

Cena celkom spolu s DPH  26 689,87 EUR 

 

4.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác ako aj v priebehu realizácie diela upraviť 

rozsah vykonaných prác v závislosti od svojich finančných možností.  

4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie a súčasne súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad, že v prípade, ak 

dôjde k zmene v rozsahu vykonaných prác podľa bodu 4.2 tohto článku, cena diela uvedená 

v bode 4.1 tohto článku bude upravená v závislosti od príslušnej zmeny rozsahu vykonaných 

prác a objednávateľ bude povinný zaplatiť cenu diela po vykonanej úprave. 

4.4. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené 

práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce zhotoviteľa, 

ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudácii diela a jeho 

odovzdaniu do užívania. V cene sú zahrnuté aj náklady na odvoz stavebnej sute, za užívanie 

verejného priestranstva a náklady na všetky potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch, 

tieto zabezpečuje zhotoviteľ. 

4.5. Ak zhotoviteľ neocenil niektorú položku vo výkaze výmer, alebo zmenil jej množstvo oproti 

výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných 

položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená 

položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením 

zhotoviteľa. 

4.6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály 

a zariadenia oproti dokumentácii stavebných prác. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii 

diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovávania známe, že je škodlivý, resp. je 

po záručnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.  
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4.7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať  nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia zadania, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,  

d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo. 

4.8. Zhotoviteľ nesmie zrealizovať prípadné naviac práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto práce naviac. V prípade, ak zhotoviteľ 

vykoná naviac práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, nemá nárok na 

zaplatenie za takto vykonané práce. 

 

Čl. V 

ČAS PLNENIA 

5.2. Lehota dodania diela:    do 30.11.2015   

5.3. Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.  

5.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času 

plnenia podľa bodu 5.1. tejto zmluvy. 

5.5. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, 

zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty 

plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.  

5.6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho ucelenú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať bezplatne, v termíne do 5 dní od podpísania tejto zmluvy, 

harmonogram  pre realizáciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivých častí 

objektu. V priebehu výstavby je možné meniť harmonogram výstavby len so súhlasom 

objednávateľa. 

 

Čl. VI 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Preddavok na realizáciu stavby sa poskytne vo výške najviac 10 000 €. 

6.2. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru až na základe riadneho protokolárneho odovzdania diela. 

Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Splatnosť faktúr je 30 dní od 

doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra 

nebude obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. 
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V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 

dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

6.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných 

prác. Technický dozor potvrdí súpis až po predložení certifikátov a protokolov o kvalite 

zabudovávaných konštrukcií a materiálov. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 

potvrdenie uvedeného súpisu z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise 

tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.4. Zhotoviteľ zostaví súpis, v ktorom práce a dodávky  ocení podľa položiek uvedených vo výkaze 

výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu vyjadrí do 3 

pracovných dní poverený zástupca objednávateľa – Ing.Jaroslav Kaščák, ako technický dozor 

objednávateľa. Ak súpis má vady, bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ 

si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

6.5. Jednotlivé faktúry  vyhotoví  zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z.. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 4 

originálnych výtlačkoch, ktoré  budú obsahovať minimálne: označenie povinnej a oprávnenej 

osoby, adresa,  sídlo, IČO, DIČ, číslo tejto zmluvy o dielo, číslo faktúry, deň odoslania a deň 

splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú 

sumu bez DPH, DPH a celkovú sumu s DPH, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej 

osoby. 

6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela (kolaudačnú ratu) do doby 

odstránenia vád a nedorobkov zistených a spísaných pri odovzdávacom a preberacom konaní. 

6.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré 

zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy. 

 

Čl. VII 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

7.1. Odovzdanie staveniska 

7.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do troch týždňov po podpise 

a účinnosti zmluvy o dielo a zhotoviteľ je povinný v uvedenej lehote stavenisko prevziať. Túto 

skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku. 

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie 

tejto zmluvy. 

7.2.  Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

7.2.1. Odovzdá pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na 

zhotovenie diela, ktorým je oznámenie k ohláseniu stavebných úprav. 

7.2.2. Odovzdá zhotoviteľovi max. dve vyhotovenia stavebných výkresov.  



ZMLUVA O DIELO 
PODHORANY –  VÝSTAVBA CHODNÍKA LOKALITA FALUBIK, II. ETAPA 6 

 

7.2.3. Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva  a potvrdzuje preberanie vykonaných 

prác v stavebnom denníku. 

7.2.4. Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že 

zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté 

vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ 

v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám 

objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený 

odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.2.5. Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude 

kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce evidované v stavebnom 

denníku. 

7.3. Povinnosti zhotoviteľa 

7.3.1 Zástupca zhotoviteľa Marián Maňkoš – stavbyvedúci je povinný viesť  stavebný denník, do 

ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať 

stavebný denník technickému dozorcovi objednávateľa denne. K zápisom zástupcu 

objednávateľa sa má vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu 

súhlasí. Zhotoviteľ určí stavbyvedúceho s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude 

organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti ako aj 

zodpovedať za realizované práce a dodávky na stavenisku. 

7.3.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, 

dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy. 

7.3.3 Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej spôsobilosti. 

7.3.4 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.  

7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 

objednávateľovi. 

7.3.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb 

v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými 

ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len 

pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na 
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vykonanie týchto prác. Z dôvodu výkonu stavebných prác aj počas prevádzky ZŠ, zhotoviteľ je 

povinný prijať a vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti detí a personálu v ZŠ 

po celú dobu zhotovovania diela. 

7.3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný 

v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom 

jeho činnosti. 

7.3.8 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 

certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a 

posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tie 

materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným 

skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu 

vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. 

7.3.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zhotovenie diela je závislé od poskytnutia finančných 

prostriedkov formou výnosu z dane z príjmov fyzických osôb pre objednávateľa. V prípade, ak 

objednávateľ nebude mať k dispozícii dostatok finančných  prostriedkov na zhotovenie diela, 

zmluva nenadobudne účinnosť a  dôjde k jej zrušeniu bez povinnosti plnenia niektorej zo 

zmluvných strán.  

7.3.10 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné 

v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch 

a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, 

Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o 

zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. 

Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

7.3.11 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a 

vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon pracovníkov v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich 

predpisov. Mená pracovníkov oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného 

denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne 

dohodnutú osobu na vykonávanie jednotlivých činnosti.  

7.3.12 Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem 

týkajúcich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byť dodané podľa výkazu 

výmer – Príloha č. 1 tejto zmluvy a musia byť dodržané všetky požadované parametre prvkov, 
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platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek 

na stavbu, platných právnych,  

7.3.13 Všetky materiály použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia 

byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie 

zhody výrobkov.  

7.3.14 Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických 

podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, 

garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.  

7.3.15 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a 

ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a 

nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko. 

7.3.16 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a 

vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) revízneho technika na odborné prehliadky a 

odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 vyhlášky 508/2009 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Meno 

technika oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň 

odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na 

vykonávanie tejto činnosti.  

7.3.17 Odborné skúšky a revízie vyhradených zariadení budú vykonávané revíznymi technikmi 

Zhotoviteľa v súlade s príslušným technologickým postupom a platnou legislatívou. Náklady na 

výkony revíznych technikov znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný k vykonaniu odborných 

skúšok a revízií predložiť dokumentáciu v zmysle platných predpisov a požiadaviek revízneho 

technika. Súčasťou predkladanej dokumentácie bude vždy realizačný projekt so zakreslenými 

zmenami a odchýlkami. 

7.3.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v súlade s čl. II. tejto zmluvy.   

7.3.19 Zhotoviteľ nesmie počas trvania zmluvy svoj záväzok realizácie diela alebo jeho časti previesť 

na iného bez  predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa. Pokiaľ tak urobí, je to 

vážne porušenie zmluvy, objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a zhotoviteľ 

znáša všetky následky, vrátane náhrady škody, spôsobenej novým subdodávateľom, ku ktorému 

objednávateľ nedal súhlas. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré 
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predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so 

zmenou subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ 

v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné 

vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Pokiaľ objednávateľ do dňa 

predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi 

písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. 

 

 

Čl. VIII 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na 

základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ 

povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 3 dni vopred. 

8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady: 

a) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,  

b) certifikáty, atesty a záručné listy použitých materiálov, 

c) zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 

         V opačnom prípade má dielo vady. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre 

nezačatie preberacieho konania. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných 

materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo 

riadne prevziať a užívať. 

8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 

zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

8.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 

akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. 

 

Čl. IX 

SANKCIE 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške: 

a) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania s plnením 

svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas, 
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b) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak 

nevypratal stavenisko na vlastné náklady v súlade s bodom 8.3. tejto zmluvy, 

c) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak 

zhotoviteľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vady 

diela, 

d) 30,- eur za každú závadu a za každý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie 

reklamácií v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní alebo v dojednanej lehote. 

9.2. V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne 

parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny diela za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej 

pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.  

9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má 

zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

9.4. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody. 

 

Čl. X. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade s ustanovením čl. II. tejto 

zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2. Dielo má vady ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2. tejto zmluvy, 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb. 

10.3.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 

ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne 

trval. 

10.4.    Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba na technologické časti diela, je podľa záruky, ktorú udáva 

výrobca. 

10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.  
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10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za 

písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky (emailom) 

a zároveň listovou zásielkou. 

10.7.  Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí 

diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať 

u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení podľa bodu 10.6 tejto zmluvy. 

10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 2 pracovných dní od prijatia písomnej 

reklamácie podľa bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku 

dohodnú zmluvné strany písomne. 

10.9. Havarijné stavy zhotoviteľ je povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.  

10.10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich 

odstránenie na náklady zhotoviteľa. 

10.11. V prípade, ak z dôvodu vady diela vznikne naviac práca na diele, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť 

objednávateľovi náhradu škody v plnej výške ceny vzniknutej naviac práce.  

 

Čl. XI 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

11.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa. 

 

Čl. XII 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

12.1.  Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym odovzdaním 

predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny. 

12.2.  Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 

znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom kedy sa stáva 

vlastníkom diela. 

 

Čl. XIII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

13.1.    Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana 
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od zmluvy odstúpiť pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 10 dní potom, ako sa o jej porušení dozvedela. 

13.2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch: 

a) zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác, 

b) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy, 

c) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom na dobu dlhšiu ako  7 dní, nedodržanie kvality 

prác a materiálov, podvodu, neschopnosti a pod., 

d) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré 

ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa tejto 

zmluvy,  

e) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom, do ktorej zhotoviteľ 

predložil súťažnú ponuku a ktorú objednávateľ prijal, 

f) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedá požiadavkám 

stanoveným zmluvou alebo príslušným normám a právnym predpisom, 

g) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej 

objednávateľom, 

h) z dôvodu neposkytnutia zdrojov z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb poskytovaných 

štátom na financovanie činnosti obcí, čo objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne písomne 

oznámi,  

i) z dôvodu porušenia povinnosti stanovenej v článku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,   

j) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

k) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na 

riadne a včasné zhotovenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

l) zhotoviteľ si nesplní oznamovaciu povinnosť ohľadne subdodávok podľa bodu 7.3.19 tejto 

zmluvy, 

m) ak sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže 

ako nepravdivé alebo nesprávne. 

13.3. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednávateľa, objednávateľ je 

oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela 

uvedeného v článku IV. bod 4.1 tejto zmluvy. 

13.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane, ak nie je v odstúpení určená neskoršia účinnosť odstúpenia. 

13.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na 

náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov 
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vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, 

ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

13.6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom  objednávateľa, 

b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 

v preukázateľnom rozsahu, 

c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať 

náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.  

13.7. V prípade predčasného ukončenia zmluvy zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní  

odo dňa účinnosti odstúpenia protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady 

prevzaté od neho za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady 

týkajúce sa dovtedy zhotovených častí diela. 

13.8. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí 

stavenisko, odstráni zariadenie staveniska a stavenisko vyčistí od odpadov a nečistôt, ktoré 

vznikli jeho činnosťou. 

 

Čl. XIV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných v SR. 

14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné 

strany zápisom v stavebnom denníku. 

14.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode 

oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

14.4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden 

pre zhotoviteľa. 

14.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

14.6. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená poskytnutím dotácie na odstránenie havarijného stavu 

školských objektov. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia      

(§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) 

14.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali  a s jej 

obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za 
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nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 

14.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 Príloha č.1 - Ocenený výkaz výmer/Rozpočet 

 

 
 
 
 
 
V Podhoranoch, dňa  29.09.2015                           V Podhoranoch, dňa  29.09.2015 
 

za objednávateľa 
 
 

Obec Podhorany  
PaedDr. Richard Bechera  

starosta 

 
 

za zhotoviteľa 
 
 

                Marián Maňkoš 
 

 
 


