

Zmluva o dielo na stavebné práce
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: EVAM plus, s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti: 916 12 Lubina 153

IČO: 50 843 621

DIČ: 2120525088

IČ DPH: SK2120525088

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

Číslo účtu 2601242557/8330

IBAN: SK29 8330 0000 0026 0124 2557

Zastúpený: Roman Martinčíč

Tel: +421914700301

E-mail: evam@evam.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č: 34811/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: Obec Drahovce

Sídlo: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

Štatutárny zástupca: Miroslav Ledecký, starosta obce

IČO: 00312461

DIČ: 2020530864

Telefón: 033/7783521

e-mail: starosta@obecdrahovce.sk

webové sídlo: www.drahovce.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **„Polytechnická učebňa – dielňa – stavebné práce“**. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavrúť tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: „Polytechnická učebňa – dielňa- stavebné práce“ v súlade s Výkazom výmer, Návrhom na plnenie kritérií a Harmonogramom výstavby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve.

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas.

3.3 Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela).

3.4 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.

3.6 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že má štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.

3.7 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.

3.8 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

3.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je

podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.11 Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 -2020 z Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných zdrojov objednávateľa.

3.12 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: Základná škola s materskou školou Drahovce, Školská ul. 907/2, 922 41 Drahovce.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehote max. 30 pracovných dní podľa vecného a časového harmonogramu. (Príloha č.3 tejto zmluvy).

4.3 Nedodržanie termínov v súlade s vecným a časovým harmonogramom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa predchádzajúceho ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

V.

Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH **13.489,26** eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH **2.697,85** eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH **16.187,11** eur

(slovom **šesťtnásť tisíc jednoto osemdesiat sedem 11/100 €**)

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

5.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.4 Objávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.
- 6.2 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa.
- 6.3 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
- 6.4 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.5 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.
- 6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.
- 6.8 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.
- 6.9 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
- 6.10 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

VII.

Zmluvné záruky

- 7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO,

technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami výkazu výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.

7.5 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

VIII.

Postup a organizácia práce

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predlži o jeden deň.

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

8.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.

8.9 Objednávateľ od zhotoviteľa vyžaduje systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých etapách stavebných prác. Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení a udržiavaní správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je súčasťou celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania zhotoviteľa.

8.10 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.11 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

8.12 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.14 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

8.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázat' zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

IX.

Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

9.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:

- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
- b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

X.

Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

10.2 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.4 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

XI.

Sankcie

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:

11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,

11.1.2 v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania,

11.1.3 v prípade omeškania s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.1.4 v prípade omeškania s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.1.5 v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy za každé porušenie povinností a to aj opakovane,

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí cenu za dielo podľa faktúry a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií

XII.

Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.

13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
- b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní,
- c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,

e) objednávatel' zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,

f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,

g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.4 tejto zmluvy,

h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávatel'ovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,

b) odovzdať objednávatel'ovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávatel'ovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,

d) písomne informovať objednávatel'a o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

14.4. Objednávatel' (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatel'om a dodávateľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

14.5 Objednávatel' má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávatel'om ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

XV.

Doručovanie

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,

15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu , ak bol odoslaný poštou alebo,

15.1.3 v deň faxového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia faxom.

XVI.

Záverečné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie zákazky v rámci administratívnej finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami.

16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.

16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a

Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

V Drahovce


dňa 02. 03. 2020

Za objednávateľa



Za zhotoviteľa

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88



Návrh na plnenie kritérií		
Názov zákazky: „Polytechnická učebňa – dielňa- stavebné práce”		
Obchodné meno spoločnosti: EVAM plus, s.r.o.		
Adresa uchádzača: 916 12 Lubina 153		
IČO: 50 843 621	DIČ: 2120525088	IČ DPH: SK2120525088
Zapísaný v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č: 34811/R		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat’: Roman Martinčíč		
Telefón: +421914700301	e-mail: evam@evam.sk	
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.	Číslo účtu: SK29 8330 0000 0026 0124 2557	

Názov predmetu obstarávania:	Celková cena diela bez DPH: v súlade so spracovaným výkazom výmer	DPH: 20%	Celková cena diela s DPH: v súlade so spracovaným výkazom výmer
„Polytechnická učebňa – dielňa- stavebné práce”	13.489,26 €	2.697,85 €	16.187,11 €

V cene musia byť zahrnuté všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v opise predmetu zákazky a projektovej dokumentácii

V Lubine , dňa 02.03.2020

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50/88

.....
podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polytechnická učebňa - dielňa - Základná škola s materskou školou Drahovce

Objekt: 1 - Polytechnická učebňa - dielňa

JKSO:
Miesto: Školská uli. 907/2 Drahovce

KS:
Dátum: 19.12.2019

Objednávateľ:
Obec Drahovce

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EVAM plus, s.r.o. Lubina

IČO: 50 843 621
IČO DPH: SK2120525088

Projektant:
DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Hulmanová Jana

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 690,17
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 690,17
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 690,17	1 938,03
Cena s DPH		v	EUR	11 628,20

Projektant

19.12.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

19.12.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

Dátum a podpis: 1.3.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Polytechnická učebňa - dielňa - Základná škola s materskou školou Drahovce

Objekt: 1 - Polytechnická učebňa - dielňa

Miesto: Školská uli.907/2 Drahovce

Dátum: 19.12.2019

Objednávateľ: Obec Drahovce

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova

Zhotoviteľ: EVAM plus, s.r.o. Lubina

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 690,17

HSV - Práce a dodávky HSV

3 099,97

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

116,05

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 755,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 022,87

99 - Presun hmôt HSV

205,65

PSV - Práce a dodávky PSV

6 590,20

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

167,29

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

44,89

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

236,19

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 675,13

764 - Konštrukcie klampiarske

65,84

766 - Konštrukcie stolárske

789,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

88,84

777 - Podlahy syntetické

2 548,70

781 - Dokončovacie práce a obklady

120,80

783 - Dokončovacie práce - nátery

296,77

784 - Dokončovacie práce - maľby

439,49

786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke

117,22

2) Ostatné náklady

0,00

Zariadenia staveniska

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 690,17

ROZPOČET

Stavba: Polytechnická učebňa - dielňa - Základná škola s materskou školou Drahovce

Objekt: 1 - Polytechnická učebňa - dielňa

Miesto: Školská uli.907/2 Drahovce

Dátum: 19.12.2019

Objednávateľ: Obec Drahovce

Projektant: DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova

Zhotoviteľ: EVAM plus, s.r.o. Lubina

Spracovateľ: Hulmanová Jana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 690,170

HSV - Práce a dodávky HSV

3 099,966

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

116,054

1	K	310237241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m ² v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	1,000	16,653	16,653
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"montážny otvor 300x750mm " 1 1,000

2	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,084	1 183,350	99,401
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

"nadokenné preklady L 100x100x8mm + pásovina"

"dĺ. 1,25m - 2x"

"dĺ. 1,75m - 2"

12,18*1,25*2 30,450

12,18*1,75*2 42,630

Medzisúčet 73,080

73,08*0,001+0,011 0,084

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 755,397

3	K	612401391r	Úprava vnútorných ostien po výmene okien a dverí a vyrovnávacia stierka cementová ostien pre osadenie difúznej a paronepriestupnej fólie	bm	9,350	9,670	90,415
---	---	------------	--	----	-------	-------	--------

0,85+1,75*2 4,350

1,50+1,75*2 5,000

Súčet 9,350

4	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	91,196	3,680	335,601
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	---------

"s.v.=3,44m"

(6,27+8,67)*2*3,44 102,787

-1,50*1,75 -2,625

-0,85*1,75 -1,488

-0,90*2,02 -1,818

-(1,22+1,00)*1,50 -3,330

-0,975*2,39 -2,330

Súčet 91,196

5	K	612453521r	Vyplnenie drážky pre osadenie prekladov cementovou maltou resp. cement. rozpínavým tmelom	bm	6,000	12,330	73,980
---	---	------------	---	----	-------	--------	--------

1,25*2+1,75*2 6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	622463257	Penetrácia podkladu	m2	4,023	2,190	8,810
7	K	622464310	Vonkajšia omietka stien soklová so základným náterom	m2	4,023	13,680	55,035
			1,845+1,46		3,305		
			(0,85+1,75*2)*0,05		0,218		
			(1,50+1,75*2)*0,10		0,500		
			Súčet		4,023		
8	K	625251251	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F) - vč. hmoždínok, dilatčných líšt okenných, nadokenných profilov, rohových podomietkových profilov	m2	1,845	35,390	65,295
			1,55*2,15		3,333		
			-0,85*1,75		-1,488		
			Súčet		1,845		
9	K	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F) - vč. hmoždínok, dilatčných líšt okenných, nadokenných profilov, rohových podomietkových profilov	m2	1,460	44,860	65,496
			1,90*2,15		4,085		
			-1,50*1,75		-2,625		
			Súčet		1,460		
10	K	632450451r	Lokálne opravenie povrchu podlahy po osadení rozvodov elektroinštalácie k pracovným miestam cca 20% plochy	m2	47,400	19,900	943,260
11	K	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	18,040	18,040
12	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm	ks	1,000	32,370	32,370
13	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	2,350	4,880	11,468
			"vnútorný parapet pre nové okná"				
			0,85+1,50		2,350		
14	M	5624900370	Parapet vnútorný plastový PVC	m	2,500	10,090	25,225
15	K	787100901	Tmelenie styku izolantu s výplňami otvorov (okná , dvere)	m	11,700	2,030	23,751
			(0,85+1,75)*2		5,200		
			(1,50+1,75)*2		6,500		
			Súčet		11,700		
16	K	787100901r	Tmelenie pod parapetmi	m	2,350	2,830	6,651
			0,85+1,50		2,350		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 022,869
17	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	51,520	2,540	130,861
			"fasáda"				
			4,00*1,20		4,800		
			"demont. podhládov" 7,32+39,40		46,720		
			Súčet		51,520		
18	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	47,400	3,630	172,062
			"mont. podhládov SDK" 47,40		47,400		
19	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	47,400	3,430	162,582

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	5,283	4,860	25,675
			(0,87+1,75)*2*0,45		2,358		
			(1,50+1,75)*2*0,45		2,925		
			Súčet		5,283		
21	K	967031132r	Zarezanie okrajov muriva tehlového na maltu, pred vybúraním otvorov -0,05700t	m2	11,740	5,130	60,226
			(0,87+1,75)*2		5,240		
			(1,50+1,75)*2		6,500		
			Súčet		11,740		
22	K	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	1,001	4,580	4,585
			0,87*1,15		1,001		
23	K	913000038	Vyrezanie a odstránenie tepelnej izolácie stien lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,009t	m2	7,525	2,830	21,296
			"obvodová stena v ploche otvoru a prekladov"				
			3,50*2,15		7,525		
24	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	8,070	8,070
			"montážny otvor 300x750mm " 1		1,000		
25	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,416	42,570	60,279
			"okenné otvory"				
			0,87*1,75*0,45		0,685		
			(0,63*1,15+1,50*0,60)*0,45		0,731		
			Súčet		1,416		
26	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vt'ahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	6,000	5,880	35,280
			"nadokenné preklady"				
			1,75*2		3,500		
			1,25*2		2,500		
			Súčet		6,000		
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,974	12,090	72,226
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ	t	113,506	0,430	48,808
29	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,974	7,740	46,239
30	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,948	0,870	10,395
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,974	27,500	164,285

99 - Presun hmôt HSV

205,646

32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,642	26,910	205,646
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 590,204

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

167,285

33	K	72129000	Ostatné - sekacie práce a začistenie drážok, murárske výpomoci	súb	1,000	83,330	83,330
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	877263121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 100	ks	1,000	5,680	5,680
35	M	2860003180	Odbočka jednoduchá HTEA 100/100/45°	ks	1,000	3,270	3,270
36	K	877263122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 100 mm	ks	1,000	5,230	5,230
37	M	2860004110	Presuvné hrdlo HTU 100	ks	1,000	2,830	2,830
38	K	877273123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 100 mm	ks	1,000	5,190	5,190
39	M	2860004300	Prechod liatina - PVC 100	ks	1,000	5,940	5,940
40	K	721100912	Montáž tesnenia	ks	2,000	3,330	6,660
41	M	2860012570	Tesnenie pre prechod z PP HT hrdla do liatinového hrdla GA100	ks	2,000	6,120	12,240
42	K	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 - prechod liatina/PVC	ks	1,000	8,330	8,330
43	K	721172109	Potrubie z plastických hmôt - hrdlové PP HT 100	m	1,000	10,030	10,030
44	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	2,000	7,400	14,800
45	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	2,080	2,080
46	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2,000	0,650	1,300
47	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	18,750	0,375

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

44,894

48	K	722130211	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	2,000	11,150	22,300
49	K	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	1,000	0,750	0,750
50	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	11,640	11,640
51	M	1977300130	T-kus redukovaný 1" x 1 1/2" + šróbenie 1"	súb	1,000	5,860	5,860
52	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	2,000	1,310	2,620
53	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	2,000	0,860	1,720
54	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,415	0,010	0,004

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

236,191

55	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	1,000	28,800	28,800
56	M	6420133850	Umývadlo diturvitové biele	ks	1,000	68,720	68,720
57	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	2,000	5,210	10,420
58	M	5510124100	Ventil rohový s filtrom 1/2"	ks	2,000	13,360	26,720
59	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojánkových, pákových alebo klasických	ks	1,000	8,790	8,790
60	M	5514429100	Batéria umývadlová páková stojánková	ks	1,000	43,680	43,680
61	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	1,000	3,920	3,920
62	M	5516211010	Zápachová uzávierka pre umývadlo	ks	1,000	45,110	45,110
63	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,563	0,020	0,031

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
763 - Konštrukcie - drevostavby							1 675,131
64	K	763119531	Demontáž sadrokartónovej priečky, zdvojená nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, - 0,05376t	m2	15,205	3,880	58,995
"medzi dielňou a sklalom"							
4,42*3,44					15,205		
65	K	763122111	Predsadená SDK stena hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	11,352	19,900	225,905
"prekrytie el. rozvodov"							
(2,00+0,10)*3,44					7,224		
"prekrytie stúpačiek ÚK"							
(0,30*2+0,60)*3,44					4,128		
Súčet					11,352		
66	K	763133110	SDK podlažie, zavesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	47,400	26,140	1 239,036
"podhľad znížený s.v. 3,30m"							
47,40					47,400		
67	K	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	46,720	3,150	147,168
"jestv. dielňa a sklad"							
39,40+7,32					46,720		
68	K	763189521	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových priečok, jednokridlových, -0,01662t	m2	1,000	3,470	3,470
69	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	18,558	0,030	0,557
764 - Konštrukcie klampiarske							65,841
70	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	0,800	0,950	0,760
71	K	764711191	Montáž oplechovania parapetov z plechu do r.š. 330 mm	m	2,350	14,040	32,994
72	M	562490038	Vonkajší parapet Al 2mm biely s Al koncovkami	m	2,500	12,830	32,075
73	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,586	0,020	0,012
766 - Konštrukcie stolárske							789,049
74	K	766620111	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	1,000	14,250	14,250
75	K	766631102	Montáž plastových výrobkov - Montáž výplní otvorov musí byť v súlade s Celoslovenskou smernicou pre mont. okien a príslušných noriem STN EN pre Okenné konštrukcie a detaily ich osadenia	bm	11,700	9,900	115,830
"rozm. 850/1750mm" (0,85+1,75)*2					5,200		
"rozm. 1500/1750mm" (1,50+1,75)*2					6,500		
Súčet					11,700		
76	M	6114100213	Plastové okno biele dvojdielne S, OS rozm.850x1750mm, + zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k) - vč. kovania + tieniace žalúzie	ks	1,000	190,180	190,180
77	M	6114100214	Plastové okno biele dvojdielne S, OS rozm.1500x1750mm, + zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k) - vč. kovania + tieniace žalúzie	ks	1,000	260,200	260,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	6114121806r	Dodávka a montáž interiérovej tesniacej pásky š=100mm do pripraveného otvoru	bm	11,700	2,830	33,111
79	M	6114121807r	Dodávka a montáž exteriérovej tesniacej pásky š=100mm do pripraveného otvoru	bm	11,700	3,830	44,811
80	K	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	2,000	13,490	26,980

"dvere v SDK priečke" 1 1,000

"dvere do chodby" 1 1,000

Súčet 2,000

81	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracvého do oceleovej alebo fošňovej zárubne,jednokridlové	ks	1,000	4,910	4,910
82	M	611601410312	Dvere drevené vnútorné hladké plné, biele, jednokridlové 90x197 cm, + kovanie pánty, kľučka-kľučka, štítiky, vložkový zámok s prevodom - predbežná cena	ks	1,000	91,840	91,840
83	K	766662811	Demontáž prahu dverí jednokridlových, - 0,00100t	ks	1,000	1,270	1,270
84	K	766694985	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	1,000	5,330	5,330
85	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	11,222	0,030	0,337

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

88,838

86	K	767995101	Montáž - závesný systém /upevňovacie prvky, objímky, závitové tyče/	kpl	3,000	5,470	16,410
87	M	13200014r	Objímky s gumovou výstelkou dvojskrutkové pevné D 102 - 116 /DN 100/	ks	3,000	3,330	9,990
88	K	7679951011	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	9,619	5,470	52,616

"pásová ocel 50x5 - 350mm - 14 ks"

0,35*14*1,963 9,619

89	M	1335138000	Oceľ pásová valcovaná za tepla š.50xh.5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO 5185	t	0,011	892,040	9,812
----	---	------------	--	---	-------	---------	-------

9,619*1,10*0,001 0,011

90	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,030	0,010	0,010
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

777 - Podlahy syntetické

2 548,698

91	K	777210523r	Špeciál. podlaha - samonivelizačný systém bezšpárovej priemyselnej podlahy FLOOPACT	m2	47,400	53,770	2 548,698
----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

781 - Dokončovacie práce a obklady

120,799

92	K	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	3,330	18,770	62,504
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"výška k.o. =1,50m"

(1,22+1,00)*1,50 3,330

93	M	5976632100	Obkladačky keramické glazované - množstvo zaokrúhliť na balenia	m2	3,497	16,660	58,260
----	---	------------	---	----	-------	--------	--------

3,33*1,05 3,497

94	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,154	0,030	0,035
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

783 - Dokončovacie práce - nátery

296,770

95	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	1,800	5,010	9,018
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

"zárubňa"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,90*2,00		1,800		
96	K	783226100	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,800	3,120	5,616
97	K	783824220	Nátory umývateľné omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	39,240	7,190	282,136
			"do v=1,50m od podlahy"				
			(8,67+6,27)*2*1,50		44,820		
			-0,90*1,50		-1,350		
			-0,975*2		-1,950		
			0,10*1,50		0,150		
			+0,30*1,50*2		0,900		
			-(1,22+1,00)*1,50		-3,330		
			Súčet		39,240		
			784 - Dokončovacie práce - malby				439,492
98	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	99,366	0,750	74,525
99	K	784452251	Malby z maliarskych zmesí , umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	99,366	2,800	278,225
			"stropy" 47,40		47,400		
			"steny" 91,196-39,23		51,966		
			Súčet		99,366		
100	K	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	47,400	1,830	86,742
			786 - Dokončovacie práce - čalúnnicte				117,216
101	K	786673130r	Úprava dverí proti prestupu hluku čalúnením z koženky a molitanu jednokrídlových	m2	3,600	32,560	117,216
			0,90*2,00*2		3,600		

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polytechnická učebňa - dielňa - Základná škola s materskou školou Drahovce

Objekt: 2 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Drahovce

Zhotoviteľ:

EVAM plus, s.r.o. Lubina

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.12.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO: 50 843 621

IČO DPH: SK2120525088

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				753,03
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				753,03
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	753,03	150,61
Cena s DPH		v	EUR	903,64

Projektant

19.12.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

19.12.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

Dátum a podpis: 1.3.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Polytechnická učebňa - dielňa - Základná škola s materskou školou Drahovce

Objekt: 2 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

19.12.2019

Objednávateľ:

Obec Drahovce

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova

Zhotoviteľ:

EVAM plus, s.r.o. Lubina

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

753,03

PSV - Práce a dodávky PSV

561,03

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

131,65

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

72,14

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

338,79

783 - Dokončovacie práce - nátery

18,45

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

192,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

753,03

EVAM plus s.r.o.
016 13 17000 13
001 20 843 031
016 13 20 30 82

ROZPOČET

Stavba: Polytechnická učebňa - dieľňa - Základná škola s materskou školou Drahovce

Objekt: 2 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum: 19.12.2019

Objednávateľ: Obec Drahovce
Zhotoviteľ: EVAM plus, s.r.o. Lubina

Projektant: DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova
Spracovateľ: Hulmanová Jana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

753,030

PSV - Práce a dodávky PSV

561,030

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

131,654

1	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	12,000	0,610	7,320
2	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	3,000	8,440	25,320
3	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	6,000	9,240	55,440
4	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	9,000	0,360	3,240
5	K	733191913	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	4,000	3,420	13,680
6	K	733191923	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	ks	4,000	6,660	26,640
7	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,382	0,010	0,014

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

72,135

8	K	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	2,000	21,550	43,100
9	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	2,000	1,810	3,620
10	M	4848903410	Termostatická hlavica kvapalinová, GIACOMINI	ks	2,000	12,700	25,400
11	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,744	0,020	0,015

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

338,791

12	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	14,960	0,850	12,716
13	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	8,366	8,366
14	M	4845374500	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K 600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	92,250	92,250
15	M	4845375050	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K 600x1400 úzke s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	133,780	133,780
16	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	8,750	8,750
17	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	2,000	5,960	11,920
18	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	10,000	0,320	3,200
19	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000	0,590	59,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,286	30,570	8,743
21	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	3,305	0,020	0,066

783 - Dokončovacie práce - nátery

18,450

22	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	9,000	2,050	18,450
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

192,000

23	K	HZS000112	Vykurovací skúška	hod	16,000	12,000	192,000
----	---	-----------	-------------------	-----	--------	--------	---------

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polytechnická učebňa - dielňa - Základná škola s materskou školou Drahovce

Objekt: 3 - Vnútorná elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 19.12.2019

Objednávateľ:

Obec Drahovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EVAM plus, s.r.o. Lubina

IČO:

IČO DPH: SK2120525088

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 046,07

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 046,07

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

3 046,07

609,21

Cena s DPH

v EUR

3 655,28

Projektant

19.12.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

19.12.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

Dátum a podpis: 2.3.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Polytechnická učebňa - dielňa - Základná škola s materskou školou Drahovce

Objekt: 3 - Vnútorná elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 19.12.2019

Objednávateľ: Obec Drahovce

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova

Zhotoviteľ: EVAM plus, s.r.o. Lubina

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 046,07

M - Práce a dodávky M

3 046,07

21-M - Elektromontáže

3 046,07

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 046,07

ROZPOČET

Stavba: Polytechnická učebňa - dielňa - Základná škola s materskou školou Drahovce

Objekt: 3 - Vnútná elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

19.12.2019

Objednávateľ:

Obec Drahovce

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova

Zhotoviteľ:

EVAM plus, s.r.o. Lubina

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 046,070

M - Práce a dodávky M

3 046,070

21-M - Elektromontáže

3 046,070

1	M	Pol1	Kábel CYKY 3C x 2,5 mm	m	160,000	0,730	116,800
2	M	Pol2	Vypínač Legrand č.5, biely	ks	1,000	5,950	5,950
3	M	Pol3	Vypínač Legrand č.6, biely	ks	6,000	7,480	44,880
4	M	Pol4	Dvojrámik Legrand biely	ks	0,000	2,070	0,000
5	M	Pol5	Trojrámik Legrand biely	ks	2,000	3,240	6,480
6	M	Pol6	Štvorrámik Legrand biely	ks	2,000	5,780	11,560
7	M	Pol7	Jednozásuvka Legrand biela	ks	6,000	4,650	27,900
8	M	Pol8	Zásuvka datová RJ-45 Legrand biela	ks	2,000	12,850	25,700
9	M	Pol9	Vypínač č. 1 na povrch biely, IP-44	ks	13,000	4,930	64,090
10	M	Pol10	Zásuvka dvojité na povrch Ep-lux, biela s príklopkou	ks	13,000	5,330	69,290
11	M	Pol11	Zásuvka trojitá na povrch Ep-lux, biela s spríklopkou	ks	3,000	12,830	38,490
12	M	Pol12	Kábel CYKY 5Cx10 mm	m	20,000	5,960	119,200
13	M	Pol13	Rozvodná krabica OBO	ks	13,000	1,440	18,720
14	M	Pol14	Stropné svetidlo 2x36W, el.predradník, chromový raster	ks	13,000	19,900	258,700
15	M	Pol15	Trubica Philips 120cm/36W - 4000K	ks	26,000	11,830	307,580
16	M	Pol16	Svetidlo 1x36W, IP 44 s krytom, 120cm	ks	13,000	29,900	388,700
17	M	Pol15	Trubica Philips 120cm/36W - 4000K	ks	13,000	11,830	153,790
18	M	Pol17	Kábel CYKY 3Cx1,5mm	m	180,000	0,580	104,400
19	M	Pol18	Kábel CYKY 3Ax1,5mm	m	120,000	0,680	81,600
20	M	Pol19	Svorky Wago 5x2,5	ks	50,000	0,150	7,500
21	M	Pol20	Krabica KU *68mm, hlboká nacvakávací	ks	20,000	0,660	13,200
22	M	Pol21	Sadra šedá	ks	2,000	2,830	5,660
23	M	Pol22	Pomocný montážny materiál	x	1,000	18,830	18,830
24	M	Pol23	PVC žľab 25x20mm, biely	m	15,000	0,830	12,450
25	M	Pol24	Plastový rozvádzač ABB zapustený 36modul, biely	ks	1,000	59,900	59,900
26	M	Pol25	HL. istič PL-7 Moeller 25B/3	ks	1,000	10,240	10,240
27	M	Pol26	Prúdový chránič Moeller PI-7, 40/0,03	ks	1,000	54,190	54,190
28	M	Pol27	Istič Moeller 10B/1	ks	4,000	2,660	10,640
29	M	Pol28	Istič Moeller 16B/1	ks	7,000	2,660	18,620

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	Pol29	Istič Moeller 16B/3	ks	1,000	8,950	8,950
31	M	Pol30	Istič Moeller 20B/3	ks	1,000	9,910	9,910
32	M	Pol31	3-fázová zbernica CU*10mm	ks	2,000	3,330	6,660
33	M	Pol32	Nulová zbernica PE+N	ks	2,000	2,830	5,660
34	M	Pol33	Prepojovací vodič CY*6mm	m	10,000	0,830	8,300
35	M	Pol34	Ochranná trubka FXP *25mm	m	70,000	0,420	29,400
36	M	Pol35	Kábel datový FTP 4x2xAWG, tieneny cat 6	m	50,000	0,840	42,000
37	M	Pol36	Kábel HDMI	m	10,000	2,380	23,800
38	M	Pol37	Prietokový ohrievač Elíz MBH-3bez batérie, 3,5kW	ks	1,000	138,900	138,900
39	M	Pol1	Kábel CYKY 3C x 2,5 mm	m	20,000	0,930	18,600
40	M	Pol38	Istič Moeller 16C/1	ks	1,000	3,990	3,990
41	M	Pol39	Vývod kábla Legrand IP54	ks	1,000	6,660	6,660
42	M	Pol40	Káblovanie, osadenie, pripojenie ohrievača	x	1,000	18,330	18,330
43	M	Pol41	Reproduktor tlakový 100V TAKR 10TR	ks	1,000	95,620	95,620
44	M	Pol42	Ovládač hlasitosti HT-304, 30W	ks	1,000	7,990	7,990
45	M	Pol43	Kábel CCA 2x2,5mm	m	30,000	0,790	23,700
46	M	Pol44	PVC žlab 20x20mm biely	m	30,000	0,730	21,900
47	M	Pol45	Zakáblovanie a pripojenie k školskému rozhlasu	x	1,000	16,660	16,660
48	K	21-0001	Náklady spojené s dopravou	kpl	1,000	33,000	33,000
49	K	21-0002	Hrubá montáž a sekacie práce	kpl	2,000	18,830	37,660
50	K	21-0003	Montáž a zapojenie elektroinštalácie a svietidiel	kpl	2,000	66,660	133,320
51	K	21-0004	Revízia el. zariadenia, elektroinštalácie, certifikát rozvádzača	kpl	1,000	125,000	125,000
52	K	21-0005	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	175,000	175,000

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

OBJEKT - Polytechnická učebňa Drahovce				
	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň
Zvislé a kompletne koštrukcie				
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
Ostatné koštrukcie a búracie práce				
Zdravotechnika				
Vykurovanie				
Elektroinštalácie				
Koštrukcie klampiarske, stolárske, doplnkové kovové				
Dokončovacie práce				
Upratovanie staveniska , odvoz sute				

Začatie prác :	
Ukončenie prác :	

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 ZVO, Objednávateľ požaduje od Dodávateľa, aby najneskôr v čase uzavretia Zmluvy o dielo uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu:
obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu:
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P. č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok k hodnote prác vyjadrený sumou
1.				
2.				
3.				

V LUBINE dňa 2.3.2020

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača: