Zmluva ¢. 0173-PRB-2010

o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
uzatvorend podla § 51 Obcianskeho zdkonnika

Prievozska 2/B, 825 25 Bratislava

zastipené : Prof. Ing. Ja
podpredseda vlady: ereny riadenim
Ministerstya, y gionilneho rozvoja SR
I1CO 31751067 |
DIC: 2020841097
bankové spojenie : Stitna pokladnica et i
islo ugtu: 7000063409/8180, 7000063396/8180

(v d’alSom texte len ,,ministerstvo®)

a
Stavebnikom : Obec Slanska Huta -
Okres : KoSice-ok

Kraj : Kosicky

zastGpenym : Daniel Standéik, sta

Dexia Banka Sk
¢islo actu : 0436609001/5600

1O : 00691330
(v d’alSom texte len ,,stavebnik™)

bankové spojenie :

Zmluva o poskytnuti dotdcie na  obstardvanie nijomnych bytov (dalej len ,zmluva“) sa
uzatvara v sulade s vynosom Ministerstva wystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky zo
7. decembra 2006 ¢&islo V-1/2006 o poskytovani dotacii na rozvoj byvania v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,vynos“) a v zmysle § 8 ods. 2 zdkona ¢&. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CLIL
PREDMET DOTACIE

Dotécia sa poskytuje na vystavbu 8 ndgjomnych bytov ( v d'alSom texte len ,,stavba®):

Nazov stavby: BD 8 b.j. - prestavba domu &. 62 |

Mesto : Slanska Huta
Okres : Kosice-okolie
Cislo stav. povolenia: 07/09-Sk

Vydal : Obec Slanéik
Zhotovitel: BUILD SYSTEMS, s
Termin zacatia stavby: 04/2010°
Termin dokoncenia stavby:  12/2011
Termin kolaudacie stavby: 03/2012
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Oprévnen¢ naklady stavby: 325 867,99 €

10.

11

Vlastné zdroje: 257 377,99 €

Rozpocet stavby je zavazny v Casti:
Cerpanie  dotacie je podmiené;ﬁ;e zdrojov  stavebnika za
fske 257377,99 € a predloZzenim dokladu o ich
vyCerpani zamestnancovi odboru bytoveJ f;élitiky prislusného  krajského stavebného tUradu.

M1msterstvo neposkytne dotacxu / fl ) III zmluvy, ak nebudu na stavbe vykonané a

stavebné price a dodavky pre stavbli

Stavebnik zabezpeéi, aby zamestnane 1slusneho krajskeho stavebného turadu mal pristup na

stavbu a bol pozyvany na ko dni %ﬁvby. Stcasne zabezpeéi pristup na stavbu
zamestnancom ministerstva.
Z celkovej vysky poskytnutej: dot’ﬁ“cw “'zadrzi a pokyn na uvolnenie tejto Ciastky da
kolaudacného rozhodnutia stavby stavebnikom

ministerstvu. s

ministerstvo aZz po predloZeni pravoplatnéh/

Dotéciu podla ¢l III. poskytuje I ministerstye strednictvom prislusného krajského stavebného
tradu formou bezhotovostnych thrad f
prace a dodavky. o
Stavebnik predkladd faktdry za stavebné prace a dodavky prisluinému krajskému
stavebnému uradu po overeni zamestnacom stavebnika a odbornym  dozorom
stavebnika. Stavebnik zodpovedé:' za sulad fakturdcie so supisom vykonanych prac a dodanych
materialov.

ystavenych zhotovitelom stavby za stavebné

Ministerstvo moze zastavit podas vystavby dalSie financovanie a stavebnik je povinny vratit’
poskytnutl dotaciu vratane prisluSenstva, ak sa v priebehu vystavby zisti, Ze stavebné price a
dodavky nie su realizované podla projektovej dokumenticie predlozenej k vydaniu stavebného
povolenia a na stavbe, pre ktord boli prostriedky ur€ené. PrisluSenstvom s uroky vypocitané zo
zakladnej trokovej sadzby Europskej centralnej banky k 1. janudru prislusného kalenddrneho
roka.

Ministerstvo  suhlasi, aby prlpad_ne zmeny  pouzitych materidlov alebo technickych rieSeni,
ktorymi vSak neddjde k zmene poltu bytovych jednotick a velkosti podlahovej plochy bytov, na
navrh stavebnika odsuhlasil prislu§ny krajsky stavebny urad, pri€om stucastou ndvrhu musi byt
aj suhlasné stanovisko spracovatela projektustavby. Takto odsthlasend zmena nesmie zvysit
opravnené naklady stavby a zhorsit  technické  parametre stavby a jednotlivych konstrukénych
prvkov.

Ministerstvo ukon¢i financovanie. stavby - najneskér 4 mesiace po termine kolaudicie stavby
dohodnutom v €l 1. zmluvy. '
Stavebnik sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 pracovnych dni odo diia podpisania tejto zmluvy, resp. zaCatia stavby
predlozi krajskému stavebnému uradu fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) z poskytnutnej doticie zabezpedi vystavbu 8 bytovych jednotieck v terminoch dohodnutych
v &l II.; dodrzanie terminu kolaudacie stavby stavebnik preukdze pravoplatnym
kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi na ministerstvo v lehote do 3 mesiacov od
terminu kolaudacie dohodnutého v ¢l 11,
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¢) bytové jednotky v stavbe BD._8 bj. - prestavba domu ¢. 62 Slanska Huta budid po dobu
minimalne 30 rokov vyuzité vyluéne na ﬁcely najomneho byvania,

d) pocas lehoty uvedenej v pism. c).zabezpe€i uZivaniaschopnost bytov a ich vybavenie v
sulade s projektovou dokumentécnéu
kolada¢nému konaniu, » S

e) na financovanie stavebnych prac a do%?W k pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi

skutoéného vyhotovenia stavby predloZenej ku

preukazal splnenie podmienky podla.
f) dokoncené byty prenajme len za podmlenok uvedenych v § 5 vynosu,
islosti s pridelenim ndjomného bytu vyzadovat iné
dadov spojenych s uzivanim bytu a pripadného

g) od budicich najomnikov nebude v su
finanéné plnenia, okrem najomneho
zloZenia finanénej zabezpeky:p

h) vnijomnej zmluve upravi prave
1) cemu ro¢ného najmu urci dohodot
12. Nehnutelnost, na ktord bola poskytnuts cia podla tejto zmluvy, bude pre zachovanie
ngjomného charakteru bytov podla bodu 11 plsm c) zatazend zaloZznym pravom. Zalozné privo
vznikne vkladom do Kkatastra nehnutelnost ima - zéklade =zaloznej zmluvy uzatvorenej medzi
stavebnikom a ministerstvom: A zmluvy za$le ministerstvo na poZiadanie
stavebnikovi. :
13. Navrh zaloznej zmluvy predlozi faveﬁnik inisterstvu najneskdr do 90 dni od vydania
pravoplatného  kolaudaéného rezhodnutia stavby, na ktori bola poskytnutda doticia podla
zmluvy. Stavebnik podd ndvrh na VklaManeho prava do katastra nehnutelnosti na Spravu
katastra KoSice-okolie najneskdr do 30 dni od uzatvorenia zaloZnej zmluvy medzi ucastnikmi

zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Stavebnik je povinny informovat’ minister f{i vSetkych skutoénostiach a zmendch tykajucich
sa zmluvy o zhotoveni stavby, ktorG stavebnik uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢&l.
I1. zmluvy.
2. Akékolvek zmeny a doplnky k zmluve sa mézu robit len formou pisomnych dodatkov, na
ktorych sa dohodnd zmluvné strany.
3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
a) uzatvorenie dodatku k zmluye sa nevyzaduje, ak déjde k prediZeniu terminu kolaudacie
stavby najviac o 3 mesiace, =
b) ak bude stavebnik navrhovat zmenu tejto zmluvy v niektorej z jej Casti md ministerstvo
pravo pozadovat od neho. i predloZenie  vSetkych relevantnych dokladov preukazujucich
navrhované zmeny a dokladujucich, Ze budu splnené podmienky upravené vynosom,
¢) ministerstvo moéZe v sulade s § 48 Obcianskeho zakonnika od zmluvy odstipit, ak stavebnik
nedodrzi niektori z podmienok dohodnutych v zmluve. Toto nedodrZzanie podmienok sa
povazuje za poruSenie ﬁnanénéj discipliny a stavebnik je povinny vratit dotdciu vritane
prislusnych sankcii,
d) stavebnik méze od zmluvy odstipit; ak
1. vopred vrati na ulet .ministerstva  vylerpani Cast dotacie uvedent v ¢l I zmluvy,
vratane prislusenstva alebo -
2. eSte nedoslo k ¢erpaniu dotacie stavebnikom.
4. Ministerstvo méZe upustit od pozadovania prislusenstva uvedeného v bode 3 pism. d), ak k
odstipeniu pride z dévodu, ktory stavebnik neméze ovplyvnit’.
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5. V pripade, ak stavebnik nezachova _najomny . charakter bytov s predchddzajicim sihlasom
ministerstva, je povinny vratit' poskytnutd dotdciu s prisluSenstvom. Ministerstvo mdZe upustit’
od pozadovania prislusenstva, ak k zmeng n: omného charakteru bytov dochddza vo verejnom
zaujme.

6. V pripade neopravnené¢ho pouiltla n{‘ budi vyvodené sankcie za poruSenie finanénej
discipliny v zmysle zikona ¢. 523/ : - rozpoétovych pravidlach verejnej spravy a o
zmene a doplneni niektorych zakonov predpisov.

7. Pravne vztahy a podmienky vyslovne touto zmluvou neupravené, ako i pripadné spory, ktoré by
vznikli z neplnenia tejto zmluvy sa budd zovat podla ustanoveni Obcianskeho zdkonnika
a ostatnych vSeobecne dpisov. Tato zmluva nadoblida platnost a
u¢innost’ diiom podpisu obomazZmluvnymi* stranami a je vyhotovend v 4 rovnopisoch, z ktorych
kazdd zmluvnd strana obdrzi 1 vyhotovenie a 2 vyhotovenia obdrzi prisluiny krajsky stavebny
urad. '

8. Zmluvné strany potvrdzujq, Ze sa so zmluvou oboznamili a sthlasia s tiou

Za stavebnika: “odp i LA MINIStErStvo

Meno : Daniel Stan¢ik, starosta y Meno Prof. Ing. Jan M1kolaj, CSc.

Podpis A/ Podpis

/odtlagdk pec1atky/ ; O _ /- - /odtlagok peciatky/ :

V Bratislave diia : ........0.. ISR
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