

5-14/2019  
AN 017919

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:** **Materská škola**  
Oslobodenia 2, 976 13 Slovenská Ľupča  
V zast.: Mgr. Anna Sojaková, riaditeľka školy  
IČO: 37889966  
DIČ: 2021682003  
/ ďalej len "objednávateľ" /

**Zhotoviteľ:** **Roman Osúch**

Finančnú operáciu alebo jej časť možno - <del>nie</del> vykonať, je - <del>nie</del> možné v nej pokračovať	je - <del>nie</del> možné v nej pokračovať
Meno a priezvisko zamestnanca: <b>Eva Škvarilová</b>	Meno a priezvisko riaditeľa školy: <b>ANNA SOJAKOVÁ</b>
Dátum, podpis: <b>22.08.19</b>	Dátum, podpis: <b>22.08.19</b>

upča 976 13

755

### Čl. I

#### Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela – pokosenie a úprava trávnatých plôch v areáli materskej školy Slovenská Ľupča, Oslobodenia 2, o celkovej rozlohe 3500 m<sup>2</sup>, likvidácia a odvoz pokosenej trávy.
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že práce v predmete zmluvy vykoná na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.

### Čl. II

#### Cena za vykonanie diela

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 140,- eur. (slovom jedenstoštyridsať eur.) / 0,04eur/1 m<sup>2</sup> x 3500 m<sup>2</sup>/
2. Táto suma je odmena za výkon diela a v tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác pri likvidácii a odvoze pokosenej trávy.

3. Náklady na materiál potrebný pri vykonaní kosenia a to benzín, olej a motorovú kosačku, ktorá je majetkom materskej školy poskytne a uhradí objednávateľ.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že suma je konečná a odmena bude zhotoviteľovi vyplatená na účet po vykonaní diela.

### **Čl. III**

#### **Termín plnenia diela**

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne od 26.8.2019 do 28.8.2019 v čase od 16.30 - 20,30 hod. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v dohodnutých prácach. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých dlhodobo prší.

### **Čl. IV**

#### **Vykonanie diela a jeho odovzdanie**

1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje nebezpečenstvo, pričom v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
2. Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa vykonané práce skontrolovať a prevziať.

### **Čl. V**

#### **Povinnosti zmluvných strán**

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone diela podľa tejto zmluvy a chrániť záujmy objednávateľa.
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby zhotoviteľ mohol vykonať svoju činnosť v požadovanom rozsahu, kvalite a časovom limite.

## Čl. VI

### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Slovenskej Lúpci, dňa 23.08.2019

Objednávateľ



Mgr. Anna Sojaková,  
riaditeľka materskej školy

Zhotoviteľ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Osúch".

Roman Osúch