

ZMLUVA O DIELO č. 6-14/2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Materská škola

Oslobodenia 2, 976 13 Slovenská Ľupča

V zast.: Mgr. Anna Sojaková, riaditeľka školy

IČO: 37889966

DIČ: 2021682003

/ ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

Ján Uhrík

Dátum narodenia: 05.02.1982
Ročné číslo: 820205/7556
Č. občianskeho preukazu: EE 717810
Adresa: Hroňská 578/8, Slovenská Ľupča 976 13
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK 9609000000000301656732

/ ďalej len "zhotoviteľ"/

Čl. I

Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela – pokosenie a úprava trávnatých plôch v areáli materskej školy Slovenská Ľupča, Oslobodenia 2, o celkovej rozlohe 3500 m², likvidácia a odvoz pokosenej trávy.
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že práce v predmete zmluvy vykoná na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.

Čl. II

Cena za vykonanie diela

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 140,- eur. (slovom jedenstoštyridsať eur.) / 0,04eur/1 m² x 3500 m²/
2. Táto suma je odmena za výkon diela a v tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác pri likvidácii a odvoze pokosenej trávy.

3. Náklady na materiál potrebný pri vykonaní kosenia a to benzín, olej uhradí zhotoviteľ a motorovú kosačku, ktorá je majetkom materskej školy poskytne objednávateľ.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že suma je konečná a odmena bude zhotoviteľovi vyplatená na účet po vykonaní diela.

Čl. III

Termín plnenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne od 11.07.2023 do 13.07.2023 v čase od 16,00 - 20,00 hod. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v dohodnutých prácach. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých dlhodobo prší.

Čl. IV

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje nebezpečenstvo, pričom v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
2. Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa vykonané práce skontrolovať a prevziať.

Čl. V

Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone diela podľa tejto zmluvy a chrániť záujmy objednávateľa.
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby zhotoviteľ mohol vykonať svoju činnosť v požadovanom rozsahu, kvalite a časovom limite.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Slovenskej Ľupči, dňa 10.07.2023

Objednávateľ



Mgr. Anna Sojaková,
riaditeľka materskej školy

Zhotoviteľ

Ján Uhrík