ZMLUVA O DIELO ¢.
uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zikona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zikonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( dalej len ,,zmluva“)

CLI
Zmluvné strany

Objednavatel’: O bec KOTRCINA LUCKA
Sidlo: Kotr¢ina Lucka 64, 013 02 Kotr¢ina Licka
ICO: 00321397
DIC: 2020671906
Zastupeny : Jozef Zabka, starosta
Bankové spojenie: VUB Zilina
Cislo ugtu: 23728432/0200
IBAN: SK02000000000023728432
Osoby opravnené jednat' v :

- zmluvnych veciach: Jozef Zabka

- realizanych veciach: Jozef Zabka
Telefon: 041/5630272
Email: ocu@kotrcinalucka.sk

(dalej len ,,objednévatel™)

Zhotovitel’: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢. 991/B , zastupeny:
vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:
riaditel oblasti: Ing. Jan Michel
veduci prevadzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala
vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
veduci prevadzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
¢islo a¢tu IBAN: SK5411110000001423110003
1CO: 17317282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

telefon: 041/5076 222

fax: 041/5640 163

e-mail: juraj.vojtisek@strabag.com

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Vzhladom na skutoénost, e predmet tejto zmluvy ma byt stiéastou realizicie projektu ,,Rekonstrukcie miestnych
komunikacii v obci Kotr&ind Lucka® (d’alej len projekt), ktory ma objednédvatel zaujem financovat’ s vyuZzitim
nenéavratného finanéného prispevku (d’alej len NFP) poskytnutého prostrednictvom Pddohospodarskej platobnej
agentury (dalej len ,,PPA") v ramci Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020 v zmysle vyzvy ¢&. 13/PRV/2015
pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2, aktivita & 1. K uzavretiu tejto zmluvy dochddza na zéklade vykonaného verejného
obstaravania realizovaného objednavatelom ako verejnym obstardvateFom podla § 6 ods. 1 pism. b) zékona &.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (d'alej len ,,zakon o
vo").
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CL 11
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre objednavatela vykona zhotovenie diela pod ndzvom :
,Rekonstrukcia miestnych komunikacii*

( dalej len ,,Dielo* ) podla :
- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatefom,
- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpo&et) zo diia 05.01.2016
- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,
pridom zhotovitel je povinny ich re¥pektovat
- poziadaviek uvedenych v sitaznych podkladoch a informacii ziskanych obhliadkou lokality buduceho
umiestnenia diela
- podra podmienok uvedenych v zadavani zakazky v ramci procesu verejného obstaravania.
Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela ( . IV ).
Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo na svoje néklady a na svoje nebezpetenstvo, a to riadne a v¢as. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vietky vieobecne zavazné pravne predpisy vztahujice
sa na vykonanie Diela, ato najmé zikon ¢ 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Z2 mu je znime a jasné
technické rieSenie Diela a ¢ disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu
Diela potrebné.
Prilohou tejto zmluvy je : cenovéa ponuka zhotovitel'a predloZena v procese verejného obstaravania.

CL 1
Miesto a terminy realizicie Diela
Miesto vykonania Diela je: katastralne uzemie obce Kotr&ina Lucka.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona Dielo (C1. 1) v lehote 4 dni.
Lehota realizdcie Diela je pre zmluvné strany zaviznd. Lehota realizdcie sa bude uplatiiovat’ od terminu

podpisania a nadobudnutia dcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP. Po nadobudnuti uéinnosti zmluvy
a na prevzatie staveniska. K jeho zmene moze dojst na

i

o poskytnuti NFP objedndvatel vyzve zhotovitel
zéklade dohody zmluvnych strén, ktora musi tvorit dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku je povinny
predlozit objednéavatel’ zhotovitefovi po vzéjomnej dohode so zhotovitefom. V pripade, ak dévod predizenia
terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela, tento je povinny predlozit svoj navrh dodatku
s predizenim terminu zhotovenia diela objednavatelovi najneskor v lehote 30 dni pred uplynutim terminu
zhotovenia diela podra tejto zmluvy. S navrhom podfa predchadzajticej vety musi sthlasit’ objednavatel'.

Dielo sa povaZuje za riadne ukoncen¢ a odovzdané po protokolarnom prevzati objednavatefom podl'a ustanovenia
¢1. VI bodov 6.33 aZ 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani
spolu nebrénia jeho bezpetnému uZivaniu, tieto musia byt v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do
terminu stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia CL VL bod 6.36 tejto
zmluvy, najneskor viak do terminu celkového ukondenia diela podla bodu 3.2 tohto &lanku, vynimocne
najneskor do zatatia konania o vydanie uZivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na stavbu — dielo.
Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto &lanku je Zhotovitel' povinny odstranit’ do terminu uréeného v Protokole
o odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel' vyhradzuje pravo neprevziat Dielo.
Objednavatel sa zavizuje riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a prevziat' aj pred dohodnutym terminom na
vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukonéenie prac.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto&ného odkladu (najneskor do jedného dita) informovat’ objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na
zmluvne stanoveny termin vykonania a ukondenia prac Diela. Uvedend povinnost sa vztahuje aj na
objednavatel'a.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti povodne dohodnutému terminu na vykonanie Diela o viac ako 10 dni,
povaZzuje sa to za podstatne porugenie zmluvy z jeho strany s pravom Objednévatela odstipit’ od tejto zmluvy.

CL1v
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podra cenovej ponuky, ktora je sacastou tejto zmluvy odsthlasenej
zmluvnymi stranami
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6.1

6.2

6.3

6.4

CenabezDPH 56 145,67 EUR

DPH 20 % 11 229,13 EUR

spolu s DPH 67 374,80 EUR

slovom: Pﬁt’desiat§est’tisicjednosto§tyridsat’piit’ euro a 67/100

DPH bude G&tovana v sulade so vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi u¢innymi v Case fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktora nemoZno bez sthlasu objednavatel’a zvysit. Cenova ponuka,
ktora je sucastou tejto zmluvy, slazi vyhradne pre ocenenie prac v nej uvedenych.

Polozkova cena jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy je uvedena v polozkovitom rozpotte tvoriacom prilohu tejto
zmluvy.

Objednavatel nebude akceptovat yiadne navysSovanie ceny diela podrla tejto zmluvy ajej priloh z dovodu
realizacie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie 7z dovodu nedostatoéného oboznamenia sa zhotovitel'a
s obsahom projektovej dokumentacie (PD), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného obstaravania
a s vykazom — vymer ceny diela. Ak pocas realizacie diela vzniknu nepredvidané prace, t.j. prace naviac (¢o sa
tyka mnoZstva alebo druhu) nemajuce povahu podl'a bodu 43 tohto &lanku tejto zmluvy je povinny tieto
zhotovitel' ocenit’ a Vv pisomnej forme predloZit’ objednévatelovi na odsuhlasenie este pred ich realizaciou.
Vietky objednavatefom odstihlasené prace naviac podla predchédzajﬁcej vety musia byt predmetom zmluvnej
upravy formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj vietky poplatky za odborné skusky
a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov,
cenu za zariadenie staveniska a ostatné néaklady zhotovitel'a. Zriadenie, prevédzkovanie, likvidéacia,

vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného su stcastou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturicia a platobné podmienky

Narok na zaplatenie ceny diela vznikne Zhotovitefovi aZ riadnym vykonanim diela a jeho prevzatim
Objednavatefom spdsobom uvedenym Vv tejto zmluve, na vykonanie diela nebude Zhotovitelovi poskytnutd
7iadna zaloha.

Faktira musi obsahovat vietky nalezitosti datiového dokladu podrfa platnych pravnych predpisov, oznatenie
zhotovitel’a, &islo zmluvy, islo faktary, deft odoslania faktiry, defi splatnosti faktary a defi zdanitefného
plnenia, oznalenie pefiazného Ustavu a Lislo uttu, IBAN, na ktory sa mé platba poukazat , fakturovant cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkovil fakturovanl cenu, oznacenie diela, petiatku a podpis Statutara zhotovitela
aprilohou faktiry musi byt sipis skuto¢ne vykonanych préc a dodavok, oceneny v zmysle polozkovitého
rozpottu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, vystaveny zhotovitel'om a odstthlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat v realizatnych veciach (stavebnym dozorom a osobou opravnenou konat za objednavatela) .
Ak faktira nebude obsahovat’ néleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, objednavatel’ je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitefovi bez zaplatenia.
Dorutenim opravenej faktiry objednavatelovi zatne plynat nova lehota splatnosti. Faktura dalej musia
obsahovat nasledovny text: ,JFinancované z prostriedkov EPFRV*.

Splatnost faktary je do 30 kalendarnych dni od jej dorucenia Objednavatelovi.

CL VI
Priva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé vietky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie Diela a Ze tieto
povolenia s postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady predlozi najneskor pri podpise
tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uZ v ramci verejného obstardvania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou  starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova
dokumentacia, podmienky stavebného povolenia a pod..) objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych 0sdb zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto &lanku mé vplyv na rozsah Diela alebo na termin vykonania
Diela, musi byt stcastou tejto dohody aj sposob Gpravy ceny. Takéto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel si vyhradzuje pravo rozhodnut’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela. Obmedzenie alebo
rozdelenie rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny diela spOsobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela musi byt pisomne oznamena zhotovitelfovi, pri¢om zhotovitel' sa
zavizuje Dielo v takomto obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat'. Obmedzenie alebo rozdelenie
rozsahu Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklada zhotoviteTovi narok na nahradu $kody.
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6.5 Zhotovitel po dohode s objednévatelom vykond rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak vznikne potreba na
takéto rozsirenie na zaklade dodatoénych poZziadaviek objednavatela, pri¢om vy3ka ceny za vykonanie Diela
bude uréend spdsobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit' dodatok
k tejto zmluve.

6.6 Objednavatel ma pravo pozadovat zmeny Diela alebo ktorejkolvek jeho &asti, ktoré moézu byt podla jeho
nazoru nevyhnutné. Objednéavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi potrebu takychto zmien Diela.
Zhotovitel do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného ozndmenia oznami objednavatel'ovi pripadné
dosledky tejto zmeny na dohodnutu cenu za Dielo a na dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel je
povinny vyjadrit' sa k ozndmeniu o zmenéach do troch pracovnych dni odo dita dorugenia pisomného oznamenia.
7iadna takato zmena nema vplyv na platnost zmluvy. Zmena tykajlica sa zvy3enia alebo zniZenia zmluvnej ceny
Diela alebo posunutia terminu ukon¢enia prac bude riesena dodatkom k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku
stanovené inak, neméa zmena Diela podla tohto bodu vplyv na terminy jeho dokon&enia. V pripade, Ze zmena
Diela bude mat za nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v sulade sbodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dovodu neplnenia alebo poruSenia zmluvy
zhotoviteFom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel' povinny zaplatit' vSetky ndklady spojené so zmenou
Diela.

6.7 Vgetky zmeny uvedené v bode 6.2 aZ6.6 a vietky zvy3enia alebo zniZenia zmluvnej ceny oceni zhotovitel
v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace
podPa druhu nezahrnuté v  cenovej ponuke, ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budu
ocenené podla objednavatelom vopred odstihlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskutotnenie vietkych prac
naviac musi byt nésledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

6.8 Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zail cenu urCend zmluvou. O prevzati
Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany vietkymi zmluvnymi stranami.

6.9 Zhotovitel znasa nebezpetenstvo skody, ale vlastnikom aj &iastkovej zhotovenej veci sa stava objednavatel’
zaplatenim prisludnej faktury. Vlastnikom celého Diela sa stava objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo.

6.10 Nebezpetenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako
celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

6.11 Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie diela bude uskutocnené na zéklade Protokolu o odovzdani
aprevzati staveniska. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska objednavatefom
a zhotovitePom zodpoveda za stavenisko zhotoviter'. Zhotovitel je povinny zabezpegit' stavenisko tak, aby pocas
vykonu préc a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich os0b.

6.12 Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeti dodévku elektriny, vody a d’aldich médii
na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a indtalaciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov
a vietky pouZité zariadenia musia byt' v stilade s prisludnymi STN. Zhotovitel’ bude hradit poplatky za elektrinu,
plyn, vodné, stoéné a d'al3ie zdroje a sluzby az do uiplného dokongenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeti plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov
a vietkych reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim kolaudagného rozhodnutia a povolenia na
uzivanie stavby.

6.13 Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutonenych pracach formu stavebného dennika. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej kontroly a uskutoénenia zapisov zmluvnych
stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zaznamoch zapisovat (daje o &asovom postupe prac, ich akosti,
zd6vodnenie odchylok vykonanych pric od dodaného technologického postupu prac, tudaje o pocte
zamestnancov, podte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac, tudaje dolezité na postdenie praic
organmi §tétnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie o dodavkach materidlu na stavbu, poZiadavkéach na
koordin4ciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v savislosti s uskutotiiovanim Diela. Zapisy do stavebného
dennika titatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v defi, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani
okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit' d'alsi postup prac. Vetky strany stavebného dennika
musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
stavbyvediceho mdze do stavebného dennika vykonévat potrebné zédznamy iba objednavatel’, resp. osoba
opravnena jednat' v realizanych veciach objednavatel'a alebo prisluiné orgény Statnej spravy. Zhotovitel je
povinny zépisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objednévatela na ucast’ pri vykonavani
skugok v stlade s STN. Ak sa objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat
skugky bez jeho ugasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach. Vietky
zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
alebo nim poverend osoba je povinna priebeZne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat' adekvatnym
sposobom na poZiadavky &i pripomienky zhotovitela. Kopie stavebného dennika budi priebezne po kontrole
objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

6.14 Zhotovitel' je povinny chranit Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi.

6.15 Zhotovitel' nie je opravneny pri vykonavani Diela pouZit nahradné hmoty a vyrobky oproti predpokladanym
v rozpotte bez sthlasu opravneného zastupcu objednavatela, rovnako nie je opravneny odchylit' sa od
podmienok verejného obstaravania, ktoré st pre zhotovitela zavdzné.

6.16 Zhotovitel bude vykonavat Dielo vo vlasthom mene ana vlastnu zodpovednost v sulade s prisludnymi
pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto zmluvou . Zhotovitel' bude pri vykondvani
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Diela postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa riadif vychodiskovymi podkladmi Objednavatela,
pokynmi Objednéavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych 0sdb zmluvnych stran. Zhotovitel' je opravneny
vykonat' Dielo prostrednictvom tretich osdb/subdodéavatelov, ktori st spdsobili na vykonavanie prac, ktorymi
ich Zhotovitel' poveri. Za splnenie povinnosti subdodéavatelov zodpoveda Zhotovitel' Objednévatel'ovi v takom
rozsahu, ako keby tieto ¢innosti vykondval sam. Zhotovitel' zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie
zavizkov zo zmluvy o dielo aj v pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti vo¢i objednavatel'ovi
sa zhotovitel neméZe zbavit dokazom, Ze pri vybere tretej osoby postupoval s néleZitou starostlivostou.
Zodpovednost za vyber tretej osoby adosledky stouto volbou spojené, nemdézu byt prendSané na
objednavatela. Zhotovitel nenesie zodpovednost za nesplnenie zavézku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba
v pripade kumulativneho splnenia dvoch podmienok:
a) u zhotovitela nastali okolnosti vyludujtice zodpovednost' podl'a ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika
a
b) ak by tretia osoba/subdodévatel’ (poskytujici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo &iasto¢ne) bola
priamo zhotovitefom v zmysle zmluvy s objedndvatelom a aj unej by nastali okolnosti vylu¢ujuce
zodpovednost podl'a ust. § 374 a § 375 Obchodného zakonnika.

6.17 Objednévatel' je opravneny yiadaf zmenu materialov alebo technolégii, ktoré maju byt zabudované v stavbe
podra vlastného uvéZenia, zhotovitel' je povinny tito zmenu akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného
materialu a technologie, &i uZ jej zniZenie alebo zvydenie. Tato zmena musi byt’ pozadovana objednavatelom
v dostatoénom &asovom predstihu, najneskor viak pat’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

6.18 Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér do 3 kalendarnych dni od pisomného odovzdania
staveniska tretej osobe/subdodéavatelovi/om pisomne (listom) Objednavatelovi oznamit’, Ze celkom alebo
giastoéne poveruje tretiu osobw/ subdodavatela zhotovenim diela. Ozndmenie podra prvej vety plati aj v pripade,
ak medzi zhotovitelom a trefou osobow/subdoddvatefom nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu
staveniska, ale tretia osoba/subdodavatel napriek tomu dielo (alebo len jeho &ast’ vykondva).Objednavatel moze
kedykol'vek poZziadat' Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/subdodavatela, ktory podla nazoru
Objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne. Odvolany subdodévatel bude Zhotovitefom &o najskor
nahradeny inym subdodévatelom. Odvolanim subdodavatel'a nebudu zmenené terminy dokonéenia, ani zmluvna
cena. Objednévatel najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat’ funkciu:
stavebno-technického dozoru Objednévatela.

6.19 Zhotovitel sa zavizuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a timyselne ani z nedbanlivosti
neumozni tretej osobe ziskat' informéacie o Zmluve o dielo alebo o skutotnostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti
s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade ceny.

6.20 Objednavatel moZe preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti apravomoci na tretiu osobu a modzZe toto

delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme
anadobudne uginnost po dorudeni zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiiSka, suhlas,
schvalenie alebo podobny akt uskutogiiovany touto osobou v silade s delegovanim mé rovnaky uginok, ako by
ho uskutocnil objednéavatel’ sam.

6.21 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na stavenisku. Zaroveti zabezpeti, aby vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel'a absolvovali predpisané $kolenia alebo mali prisluiné atesty
a osvedtenia. Taktiez sa zhotovitel zavdzuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat’
vsilade so vieobecne zaviznymi predpismi a zdkonmi, Zéaroven okamZite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednéavatel'a na stavbe:

- o pracovnych trazoch,

- 0 $kodéach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 $kodéch na Zivotnom prostredi,

- o poziaroch.

6.23 Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. L, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych veciach objednavatela
je opravnené dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpeénost uskutoéiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe
alebo ak hrozia iné vaZne Skody.

6.24 Zhotovitel sa zavézuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat, resp. zdrZiavat
na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podra tejto zmluvy, bez vedomia
a suhlasu objednavatela. Objednavatel' nezodpoveda za skody sposobené zhotoviteFovi, ak sa jeho zamestnanci
neoprévnene zdrZiavaji mimo uréenych priestorov.

6.25 Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ginnosti a tieto odstrani na vlastné
néaklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia osoba/subdodavatel, za tato 3kodu
zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spOsobil sém. Bez odstréanenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi
cenu Diela Zhotovitefovi. Pripadné &asové lehoty na odstranenie takychto 3kdd sa dohodnu v procese
odovzdévania a preberania Diela.

6.26 Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpetit. Je povinny udrziavat na stavenisku —
pracovisku poriadok a Eistotu, ako aj odstratiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel' je
povinny svoje pracovisko zabezpetit tak, aby neohrozoval bezpe&nost' na inych pracoviskach.

5/9

vl =



6.27 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouZitych materidlov a zariadeni pred ich
zabudovanim.

6.28 Zmluvné strany sa zavizuju, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnud su€innost’ pri riefeni
konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni po¢as vykonavania Diela, najmé vzhladom na ich mozny vplyv
na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit' objednavatela na moZnost’ realizdcie jednoduchgich
a finan¢ne menej naro¢nych rieSeni ako predpokladad tato zmluva. Objednavatel’ nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a po¢as realizacie Diela akceptovat'.

6.29 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realiz4cii diela nepouZije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze
je kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia spifiaf podmienky a poziadavky
uvedené v zékone €& 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, budu splitat kritéria a $tandard
pozadovany objednéavatel'om a budu v sulade so vieobecne zévéznymi predpismi a normami plat-nymi v SR.

6.30 Zhotovitel je povinny zi&asttiovat' sa kontrolnych dni urenych objednavatel'om.

6.31 Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord mé prislu$né opravnenie vydané Slovenskou
komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny ozndmit’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati
staveniska

6.32 Ak oto objednavatel' pisomne poZiada, zhotovitel do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy predloZi na
odsuhlasenie objednavatelovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny harmonogram prac bude sicastou
tejto zmluvy. Bezdovodné nedodanie alebo neplnenie harmonogramu prac sa bude povazovat za podstatné
poruienie zmluvy a objednévatel mé pravo od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia nahrady $kody zhotovitel'ovi.

6.33 Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré si  potrebné pre riadne
ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a thradu funkénych skuSok
zabezpeti zhotovitel’.

6.34 Zhotovitel’ pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukon¢enim Diela v stlade s touto zmluvou
oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ na zéklade tohto ozndmenia
do 10-tich pracovnych dni od dorudenia tohto ozndmenia zaéne proces odovzdania a preberania Diela.

6.35 Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitela splneny tak, ako je stanovené
v tejto zmluve, vykona sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho shi¢asti a prisluSenstvd, overia sa
revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

6.36 Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vSetkych zavizkov zhotovitel'a vyplyvajticich z tejto zmluvy sa
rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou tak, aby bolo spdsobilé pre ispe$né ukon&enie procesu
odovzdania apreberania Diela, ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani aprevzati Diela a stucasné
odovzdanie vetkych dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v sulade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj uspe¥né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi prepismi a zadviznymi normami. Vykonanie tychto skiSok zabezpei zhotovitel' podla
bodu 6.33 tohto &lanku. Protokol o odovzdani aprevzati diela Diela musi byt zo strany Objednavatela
podpisany: Objednavatelom, stavebnym dozorom Objednévatela. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi
byt zo strany Zhotovitel'a podpisany osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizaénych veciach. Uvedené
doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

6.37 Po ukonéeni préac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny pracovisko uplne
vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvySny materidl, odpady apod. Zhotovitel je povinny pri
vykonavani diela dodrZiavat’ vieobecne zavidzné pravne predpisy SR, hlavne zakon ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v platnom zneni.

CL vl
Sankcie a zmluvné pokuty

7.1 V pripade, ak sa Zhotovitel ome$kd s odstranenim a likvidaciou staveniska, Gpravou terénu staveniska do
povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit’ si
u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy defi omeSkania.

7.2 Ak sa objednavatel’ dostane do omegkania s hradou opravnenej faktiry, moZe si zhotovitel uplatnit’ vo&i
objednavatelovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05% s DHP zdlznej sumy za kazdy defi
omeskania.

7.3 Ak zhotovitel nevykond Dielo vtermine podla zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny poZadovat uhradenie nakladov a 3kdd, ktoré mu tak preukazatelne
vznikli.

7.4 Ak zhotovitel nezaéne s odstraiiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy, objednévatel je
opravneny poZadovat' od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy defi
omegkania.

7.5 Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v dohodnutych terminoch za kaZdu vadu a nedorobok a kazdy defi omeskania zmluvnu pokutu 100 €, rovnako
zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 100 € za kazdy deti neposkytnutia sucinnosti
v suvislosti s reklaméaciou vad diela podra ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.
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7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Zhotovitel' zaplati objedndvatelovi za omeS$kanie s odstranenim pripadnych skrytych vad v dohodnutych
terminoch za kazdd vadu a kazdy deti omefkania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednavatel je opravneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela
s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel' porusi ustanovenie ¢lanku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho
istého dovodu je objednavatel’ opravneny okamZite odstipit’ od tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku zabezpeceného zmluvnou
pokutou ani povinnosti nahradit’ $kodu tym sposobenu.

CL vl
Zodpovednost’ za vady, zaruka a zibezpeka za realiziciu predmetu zmluvy

Zhotovitel' zodpoved4d Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve aZe poas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urené v projektovej
dokumentacii a v platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat' vykonané
dielo, ktoré ma vady anedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo md vady bréniace riadnemu
uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsihlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak
neboli vykonané vietky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.27 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia.
V pripade, Z¢ vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu brénit' riadnemu uZivaniu Diela, m6Ze
objednavatel prevziat' vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude
spisany zapis rozhodujici pre uréenie za¢iatku zdru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze poas zaru¢nej doby ( bod 8.5) ma objednévatel
pravo poZadovat a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje ndklady. Zhotovitel' sa zavédzuje
zatat s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni reklamacie objednévatelom a vady
odstranit bez zbytoéného odkladu, najneskdr do troch dni od dorucenia reklamacie od objednévatela, ak sa
s objednavatel'om pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich nezatne
odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhFadom ku vietkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v poZzadovanom
termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich
odstranit’ trefou osobou a to na naklady zhotovitel'a, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavidzuje a je povinny takto
vynaloZené naklady objednavatel'ovi nahradit’. Néhrada takto vzniknutych nakladov bude vykonana vystavenim
faktury so splatnostou 10 dni odo diia doru¢enia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktord je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynut’ diiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel' nezodpovedd za vady sposobené chybnym
zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel’ takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené
pouzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximélnej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel’ nemoze Dielo uZivat pre jeho vady alebo nedorobky, za
ktoré zodpoveda zhotovitel'. V pripade, Ze pri ich odstratiovani do3lo k vymene jednotlivych Casti za nové, plati,
e pre nové &asti Diela za&ina plynut nova zéruénd doba 60 mesiacov odo dita nasledujuceho po podpisani
protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technolégie, ktoré tvoria su¢ast dodavky diela sa vztahuje zaru¢nd doba podl'a uvedeni ich
vyrobcov.

Zhotovitel' sa zavizuje zloZit v prospech objedndvatela zdbezpeku za realiziciu predmetu zmluvy, podla
podmienok uvedenych v tejto zmluve, vo vyske 10 % z celkovej zmluvnej ceny. Zébezpeka sa sklada prevodom
na ucet objednavatela, ktory je uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, alebo formou bankovej zaruky vystavenej
v prospech objednavatel'a. Bankova zaruka musi byt neodvolatel'na a na prvé poZiadanie a jej platnost’ musi byt
minimalne do 30. 09.2016. Zabezpeka musi byt zloZena v prospech objednévatel'a do 14 dni od nadobudnutia
udinnosti tejto zmluvy.

V pripade ak bude predmet zmluvy zrealizovany v siilade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, vrati
objednavatel zhotovitel'ovi zdbezpeku, zloZenu v prospech jeho uctu, do 30. 09. 2016.

8.10 V pripade ak predmet zmluvy nebude zrealizovany zhotovitelom v silade spodmienkami tejto zmluvy

a projektovej dokumentécie, je objednévatel’ opravneny ponechat’ si zdbezpeku zloZenu v prospech jeho uctu,
resp. uplatnit’ si bankovii garanciu vystavenu v jeho prospech v plnej vyske, to plati aj pre pripad odstipenia od
zmluvy zo strany objednavatel’a z ddvodov uvedenych v €1. X., bod 10.1 tejto zmluvy.

P
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9.1

9.2

10.1

10.2
10.3

11.2

11.3

12.1

ClL IX
Osobitné ustanovenia

Pre ugely tejto zmluvy sa za vy§§iu moc povazuji pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a tieto
ich ani neméZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod..

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet' odvolat’ na vyssiu moc,
poziada druh stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode,
ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vysSiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Ukinky odstipenia
nastant diiom dorudenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvne;j strane.

CLX
Pravidla pre zmenu subdodévatel’a

Objednavatel' poZaduje, aby zhotovitel' najneskor do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia tejto Zmluvy
predlozil zoznam subdodavatefov v rozsahu tdajov podla § 28 ods. 1 pism. k) zdkona ¢&. 25/2006 Z. z., v
ktorom bude uvedeny aj podiel zakazky, v pripadoch podla § 32 ods. 3 pism. b) 2 zékona €. 25/2006 Z. z.,
ktory ma v Gmysle zadat' tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodévatelov a predmety subdodavok a
Gestné vyhlasenia, ¥e kazdy navrhnuty subdodavatel spiia alebo najneskor v &ase plnenia bude spitiat’
podmienky ucasti podla § 26 ods. 1 zékona &. 25/2006 Z. z..

Postup podl'a bodu 1 tohto &lanku plati aj pri zmene subdodavatela po€as plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby plnenie realizované na
zéklade takejto zmluvy realizoval sém. Zhotovitel zodpovedd za odbornu starostlivost pri vybere
subdodévatela ako aj za vysledok &innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zéklade zmluvy o subdodavke.

CL X1
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy podla § 344 anasl. Obchodného za-

konnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najmé:

- ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zdvdznymi  prdavnymi predpismi a
touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu objednévatel'a nevykona népravu v uréenej lehote,

- ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a (jeho zastupcom na stavbe, zapisom
v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela stavby alebo inym vhodnym sp6sobom)
pokratuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urenej na
odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat
thradu platby aaz do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vy3ku takto neuhradenej Ciastky
stanovi objednévatel vypodtom podFa rozsahu chybného plnenia v silade s cenovou ponukou, ktord je
sucastou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel bezd6vodne neprevezme stavenisko, nedokdZe vykonat Dielo v zmysle zmluvy alebo
bez vazneho dévodu prerusi vykonévanie Diela,

- ak je proti zhotoviteTovi vedené konkurzné konanie, bol podany nvrh na za¢atie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zalaté
restrukturalizatné  konanie v zmysle zakona &. 7/2005 Z. z. v platnom zneni, alebo ak zhotovitel' v
désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym dodévatelom, pripadne ak zhotovitel
vstapil do likvidacie,

- nezloZenie zibezpeky podla ¢&l. VIIL, bod. 8.8. zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel' neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel' prerudi vykonavanie Diela na dobu prekratujucu tri kalenddrne mesiace, pokial tak

nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitela,

- objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 30 dni,

- objednavatel bezdovodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

V pripade odstiipenia od zmluvy, tato zmluva zanikd ditom doru¢enia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti zmluvnych strén zo zmluvy,

okrem narokov na thradu sposobenej 8kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a

\iroky, ako aj narok objednavatel’a na odstranenie zistenych vad z uz realizovanej Casti diela.

Cl. X1I
Zaveredné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel' sa bude
riadit tieZ pisomnymi pokynmi objednavatel'a, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

V Kotrtinej Licke, dia /7% A0/4 V Ziline, dita

Objednavatel Zhotovitel’:

Jozef Zabka

S

Ostatné skuto&nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, Obc¢ianskeho zakonnika, pripadne d’al§imi pravnymi predpismi, najmé: stavebnym
zékonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zikonnymi normami o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a daldimi pravnymi predpismi zavaznymi na tzemi Slovenskej republiky, s &im obe
zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.
AK je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neudinné, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a i¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuji dohodou
nahradif neplatné, resp. net&inné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie
zodpoved4 povodne zamy3lanému ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neu¢inného. Do tej
doby plati zodpovedajuica iprava vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorutovat’ druhej strane, doruuje sa na adresy
uvedené v zéhlavi tejto zmluvy. Zésielka sa povaZuje za dorudend aj ditom, kedy ju adresat odmietol prevziat
alebo ditom uplynutia uloZnej lehoty na poste, a to aj v pripade, e sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel,
pripadne ditom, ktory bude oznateny na zasielke ako defi neuspe$ného dorudenia z dévodu ,,Adresat
neznamy"“.
Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Zze zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, nie za zvlast nevyhodnych
podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvaZeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im
nie st zname Ziadne skuto&nosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si
riadne premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisuju.
Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, objednavatel' obdrzi dve vyhotovenia, zhotovitel' dve
vyhotovenia.
Tato zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Utinnost nadobudne
zmluva aZ momentom zverejnenia zmluvy o poskytnuti nenavratného finantn¢ho prispevku (d’alej len ,,NFP*)
na predmet zmluvy, uzatvorenej medzi objednavatelom ako prijimatefom NFP a Pddohospodarskou platobnou
agentiirou ako poskytovatel'om NFP.
V3etky terminy realizécie predmetu zmluvy a vietky potitania hmotno-pravnych lehdt medzi objednéavatel'om
a zhotovitelom sa pravne odvijaji od momentu u&innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Objednavatel ako prijimatel’ NFP a zhotovitel sa zavizuju si vzdjomne poskytovat’ suinnost’ pri vykonavani
ich vsetkych zmluvnych prav a povinnosti a vietky terminy a lehoty, ktoré znamenaju vznik, zmenu a zanik ich
vz4jomnych prav a povinnosti viazat' na moment ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ak nedéjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP na predmet zmluvy medzi objedndvatelom ako
prijimatePom NFP a PoPnohospoddrskou platobnou agentiirou (PPA) ako poskytovatelom NFP,
objedndvatel’ méie ukonéit’ platnost tejto zmluvy dohodou, bez financnych ndrokov oboch zmluvnych
strdn. Objedndvatel’ aj zhotovitel sihlasia s ukoncenim platnosti zmluvy bez vphrad. Toto plati aj v pripade
nepodania projektu, resp. nezahrnutia predmetu zmluvy do predmetov obstardvanych z projektu.

Objednavatel sa moze rozhodnut, Ze dielo bude realizovat’ aj bez poskytnutia nenavratného finan¢ného
prispevku. V tom pripade uzatvori so zhotovitefom dodatok k tejto zmluve, ktory uréi G¢innost’ zmluvy diiom
podpisu dodatku ku zmluve.

- & -02- 2016

STHABAG s.ro.

Mivriské Nivy 81/A, 825 18 Bratislava
J -
Jart Michel

riaditel’ oblasti
na zéaklade plnej moci

iy

osta obce

Ing. Jozef Rambala
veduci prevadzkovej jednotky
na zéklade plnej moci
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