Tibor Szabó-STAVOMAT

Súhrnný list stavby - rozpočet

Stavba:		JKSO :	
Miesto :	Gemerský Jablonec		
Odberateľ :	Obecný úrad Gemerský Jablonec	IČO :	00318710
Adresa:	98035 Gemerský Jablonec	DIČ :	2021230123

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce					
2	B	Prevádzkové súbory					
3		- dodávky					
4		- montáž a dopl. náklady					
5	C	Stavebné objekty	153 793,95		153 793,95		153 793,95
6		- základné náklady	153 793,95		153 793,95		153 793,95
7		- HZS a dopl. náklady					
8	D	Stroje, zariadenie, inventár					
9	E	Umelecké diela					
10	F	Vedľajšie náklady	19 204,92		19 204,92		19 204,92
11	G	Ostatné náklady					
12	H	Rezerva					
13	I	Ostatné investície					
14	J	Nehmotný investičný majetok					
15	K	Prevádzkové náklady					
16	L	Kompletačná činnosť					
17		Celkové náklady	172 998,87		172 998,87		172 998,87
18		DPH			20 % z čiastky:	172 998,87	34 599,77
					0 % z čiastky:	0,00	0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**207 598,64**

Dodávateľ : JR-AGSTAV,s.r.o. IČO : 46050809 DIČ : 2023219957	**Projektant :** Stavomat-Ing.Máté Barnabáš IČO : DIČ :	**Odberateľ :** Obecný úrad Gemerský Jablonec IČO : 00318710 DIČ : 2021230123
Adresa: 98035 Gemerský Jablonec 235	**Adresa:** 97901 Rimavská Sobota	**Adresa:** 98035 Gemerský Jablonec
Podpis : JR - AGSTAV. s.r.o. 980 35 Gemerský Jablonec 235 IČO: 46050809 IČ DPH: SK2023219957 Tel.: 0905 302 667 0905 302 668	Podpis :	Podpis :
Pečiatka : Spracoval : Dňa : 27.02.2013	Pečiatka :	Pečiatka : OBEC GEMERSKÝ JABLONEC 1

Tlačivo : ODIS A60

Tibor Szabó-STAVOMAT

Súhrnný list stavby - rozpočet

Stavba:		Odberateľ :	Obecný úrad Gemerský Jablonec	IČO :	00318710
Miesto :	Gemerský Jablonec	Adresa:	98035 Gemerský Jablonec	DIČ :	2021230123
JKSO :					

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR - Prehľad podzákaziek stavby

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :SO-01 Parková úprava a parkovisko	9 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,75	1 853,55	0,00	11 121,30
....Objekt :SO-02 Autobusová zastávka	18 114,13	0,00	1 775,19	0,00	0,00	19 889,32	3 977,86	0,00	23 867,18
....Objekt :SO-03 Autobusová zastávka	6 256,57	0,00	613,15	0,00	0,00	6 869,72	1 373,94	0,00	8 243,66
....Objekt :SO-04 Verejné osvetlenie	6 996,38	372,30	0,00	124,13	0,00	7 492,81	1 498,56	0,00	8 991,37
....Objekt :SO-05 Chodníky	112 786,82	0,00	16 692,45	0,00	0,00	129 479,27	25 895,85	0,00	155 375,12
Suma spolu:	**153 421,65**	**372,30**	**19 080,79**	**124,13**	**0,00**	**172 998,87**	**34 599,76**	**0,00**	**207 598,63**

tlačivo : ODIS A61