

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ v Gemerskom Jablonci

JKSO:

Miesto: Gemerský Jablonec

KS:

Dátum: 26.5.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o.

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

Ing.Pavol Nagy

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Silvia Gujberová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 234 567,80
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%		
	20,00%	1 234 567,80	246 913,56
Cena s DPH			1 481 481,36
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

24. JÚN 2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

24. JÚN 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ v Gemerskom Jablonci

Miesto: Gemerský Jablonec

Dátum:

26.05.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Ing.Pavol Nagy

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Silvia Gujberová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 234 567,80	1 481 481,36
OPRAVA_ ZS_oprav nene	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ v Gemerskom Jablonci	1 154 448,85	1 385 338,62
ZS- neopravn ene	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ v Gemerskom Jablonci	80 118,95	96 142,74

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: OPRAVA_ZS_opravnene
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ v Gemerskom Jablonci

JKSO:
Miesto: Gemerský Jablonec

KS:
Dátum: 26.5.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Reinter s.r.o.

IČO: 46005218
IČ DPH: SK2023187309

Projektant:
Ing.Pavol Nagy

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Silvia Gujberová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 154 448,85
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 154 448,85	230 889,77
Cena s DPH			1 385 338,62
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

24. JÚN 2022

Pečiatka



Dátum a podpis:

24. JÚN 2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: OPRAVA ZS opravnene

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ v Gemerskom Jablonci

Miesto: Gemerský Jablonec

Dátum: 26.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Pavol Nagy

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Silvia Gujberová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 154 448,85	1 385 338,62
1.1	Zateplenie obvodového plášťa	237 404,47	284 885,36
1.2	Zateplenie strešného plášťa plochej strechy, ozn.S1	120 410,65	144 492,78
1.3	Výmena vonkajších výplní otvorov	385 440,35	462 528,42
1.4	Zateplenie základov a stropnej časti objektu, ozn.S2	44 387,10	53 264,52
1.5	Vykurovanie	149 695,72	179 634,86
1.6	ZTI	15 860,29	19 032,35
1.7	Rekuperačné vetranie - OPRAVA 20.5.2022	33 824,89	40 589,87
1.8	Bleskozvod	38 994,92	46 793,90
1.9	Elektroinštalácia rekuperácie - OPRAVA 20.5.2022	13 872,18	16 646,62
1.10	Osvetlenie	78 654,58	94 385,50
1.11	Fotovoltaika - OPRAVA 20.5.2022	35 903,70	43 084,44