

## Zmluva o dielo č. 25/2/2021

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Holčikovce  
Sídlo: Holčikovce 56, 082 05 Holčikovce  
Štatutárny orgán: Mgr. Michal Flešár, starosta  
IČO: 00332429  
DIČ: 2020641051  
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Flešár, starosta  
Kontakt: +421 903496078; +421 918450048  
E-mail: ocu@holcikovce.sk  
Bankové spojenie: SLSP, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK18 [redacted] 10  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Ing. arch. Marián Ferjo  
Sídlo: Vyšná Šebastová 138, 080 06 Vyšná Šebastová  
Štatutárny orgán: Ing. arch. Marián Ferjo  
IČO: 40403491  
DIČ: 1038970383  
Kontaktná osoba: Ing. arch. Marián Ferjo  
Kontakt: +421 905 537 289  
E-mail: marianferjo@tristanstudio.sk  
Bankové spojenie: VUB Prešov  
Číslo účtu (IBAN): SK39 [redacted] 58  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ďalej tiež spoločne len „Zmluvné strany“ uzatvárajú podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

### Preambula

Táto Zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky zadávanej postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## Článok I

### Predmet zmluvy, odovzdanie a prevzatie diela

1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa spracovať zmeny a doplnky k územnému plánu obce v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení ako aj v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o obsahu územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) a dodať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto Zmluve o dielo **ZMENY A DOPLNKY č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HOLČÍKOVCE.**

1.2 Obsah dokumentácie, časový rozvrh prác:

*Dokumentácia, textová i grafická časť, bude dodaná v týchto častiach a počtoch vyhotovení:*

*Návrh ZaD ÚPN-O k prerokovaniu*

- počet vyhotovení: 2 elaboráty v tlačenej forme + 1 CD, 1 elaborát v tlačenej forme + požadovaný počet CD k Oznámeniu o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení (zákon EIA/SEA)
- doba vyhotovenia: do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

*Výsledný dokument ZaD ÚPN-O na schválenie*

- počet vyhotovení: 1 elaborát v tlačenej forme k žiadosti o preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona) + 3 elaboráty čistopisu (po kladnom výsledku preskúmania) v tlačenej forme + 1 CD
- doba vyhotovenia: do 2 mesiacov od vyhodnotenia pripomienok z prerokovania

1.2.1 Obsah dokumentácie bude zahŕňať zmeny a doplnky v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto zmluvy.

1.2.2 Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje poskytnúť na prerokovaní návrhu ZaD č. 1 ÚPN-O odborný výklad.

1.2.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo zúženia alebo rozšírenia rozsahu predpokladaných zmien a doplnkov, ktoré vyplývajú pri prerokovaní návrhu ZaD č. 1 ÚPN O Holčikovce.

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo v slovenskom jazyku v rozsahu uvedenom v bode 1.2 tejto Zmluvy.

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom, obsahom, špecifikáciou a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela.

1.5 Odovzdanie a prevzatie diela určeného v tomto článku bude potvrdené „Protokolom o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela“, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán s uvedením dátumu odovzdania a prevzatia diela.

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, na svoje náklady a nebezpečenstvo. Pri plnení predmetu Zmluvy sa zaväzuje postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto Zmluvy.

1.7 Za riadne a včas zhotovené a dodané dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu diela dohodnutú v článku IV. tejto Zmluvy.

## Článok II

### Termín plnenia

2.1 Podľa časového rozvrhu prác uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy.

2.2 Dodržanie termínu plnenia podľa bodu 2.1 tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva predovšetkým

vo včasnom a úplnom poskytnutí informácií a potrebných podkladov a súhlasov k vykonaniu diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela.

### Článok III

#### Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia podľa tejto Zmluvy je sídlo objednávateľa, uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

### Článok IV

#### Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 Cena za zhotovenie a dodanie diela v rozsahu podľa článku č. I tejto Zmluvy je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.

4.2 Cena za dielo podľa tejto Zmluvy:

P.č.	Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Holčikovce	Cena celkom bez DPH (EUR)	DPH 20 % (EUR)	Cena celkom s DPH (Eur)
1	Návrh Z a D č. 1 ÚPN-O k prerokovaniu	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Výsledný dokument Z a D č. 1 ÚPN-O na schválenie	4 478,00	0,00	4 478,00
	<b>Cena celkom</b>	<b>9 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 478,00</b>

Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.

4.3 Cena za dielo podľa bodu 4.2 tohto článku Zmluvy je cenou konečnou a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na zhotovenie diela v zmluvne dohodnutej forme a počte vyhotovení. V cene za dielo uvedenej v bode 4.2 tohto článku Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s prípravou, zhotovením a odovzdaním diela.

4.4 Cenu za dielo je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom po riadnom a včasnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ bez vážneho dôvodu dielo neprevezme, nie je to prekážkou pre vystavenie faktúry zhotoviteľom. Predpokladom vyhotovenia a zaslania faktúry je odovzdanie diela objednávateľovi, ktoré je bez väd.

4.5 Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

4.6 Faktúra bude uhradená bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, keď bude platená čiastka odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

4.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov a tejto Zmluvy. Objávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať požadované náležitosti. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

### Článok V

#### Vady diela, záruky, sankcie

5.1 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve.

- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo uvedené v článku I tejto Zmluvy je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v Zmluve.
- 5.3 Prípadné vady a nedostatky vzniknulé vinou zhotoviteľa odstráni zhotoviteľ bezodkladne a bezplatne.
- 5.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov dodaných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť objednávateľa písomne upozornil, alebo ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov.
- 5.5 V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny za dielo alebo časti diela uvedenej vo faktúre, ktorá mu bude zhotoviteľom v zmysle ustanovení tejto Zmluvy riadne vystavená, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa čl. II. tejto Zmluvy, objednávateľ má právo voči zhotoviteľovi na Zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania.

## Článok VI

### Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhotovenie diela podľa článku I tejto Zmluvy na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre riadne vykonanie diela v zmysle článku II bod 2.2 tejto Zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ bez meškania písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje plnenie jeho povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, a ktorá má vplyv na termín plnenia podľa článku II tejto Zmluvy.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že o zmene všetkých skutočností súvisiacich s vytvorením diela podľa tejto Zmluvy bude včas informovať zhotoviteľa, a ak pôjde o takú skutočnosť, ktorá by mala vplyv na termín plnenia podľa článku II tejto Zmluvy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom zmenu termínu plnenia diela.
- 6.5 Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy výlučne zo strany objednávateľa pred dokončením prác na dokumentácii, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi práce v rozsahu rozpracovanosti.

## Článok VII

### Vlastnícke právo k dielu

- 7.1 Vlastnícke právo k dielu špecifikovanému v článku I tejto Zmluvy patrí až do jeho zhotovenia a dodania zhotoviteľovi. Dodaním riadne zhotoveného diela podľa článku I tejto Zmluvy a zaplatením ceny dohodnutej zmluvnými stranami podľa článku IV tejto Zmluvy v plnej výške, prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa.

## Článok VIII

### Doručovanie

- 8.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú:
- a) poštou,
  - b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
  - c) osobne
- 8.2 Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto Zmluvou sa doručujú doporučené na adresu účastníka uvedenú v tejto Zmluve. Každý účastník je povinný písomne oznámiť

druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do 3 dní odo dňa zmeny sídla.

8.3 Ak neprevezme účastník písomnosť na adrese uvedenej v tejto Zmluve, považuje sa písomnosť po 3 dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručení, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručení.

8.4 Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto Zmluve, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 8.3 v tomto článku.

## Článok IX

### Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

9.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

9.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.

9.4 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, formou písomne uzavretých zmien Zmluvy (dodatkov) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

9.5 Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis po jej podpise.

9.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

9.7 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

V Holíčkovciach, dňa: 13. 2021

Vo Vyšnej Šebastovej, dňa: 25.2.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

OFIC HOLČÍKOVCE  
Holíčkovce

Mgr. Michal Flešár, starosta

ING. ARCH. MARIÁN FERJO  
VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ 138, 080 06 PREŠOV  
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA

Ing. arch. Marián Ferjo

## Z a D č.1 Územného plánu obce Holčíkovce

### Rozsah Zmien a doplnkov č.1:

#### OBEC

1. Zmena existujúcej plochy technického vybavenia územia ( ČOV ) na funkčnú plochu výroby a skladov
2. Zmena funkčnej plochy športu na funkčnú plochu technického vybavenia pre ČOV
3. Zmena trás úsekov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zastavanom území obce

#### RS POLANY

4. Zmeny časti funkčnej plochy sprievodnej-liniovej zelene na funkčnú plochu rekreácie, CR a občianskeho vybavenia
5. Zmena funkčnej plochy lesa na funkčnú plochu rekreácie a cestovného ruchu
6. Zmena funkčnej plochy lesa na funkčnú plochu rekreácie a cestovného ruchu
7. Zmena funkčnej plochy lesa na funkčnú plochu rekreácie a cestovného ruchu

#### RS EVA-AUTOCAMP

8. Zmena funkčnej plochy občianskeho vybavenia na funkčnú plochu rekreácie a CR pre autokemping s príslušenstvom na p. KNC č. 464/154, 464/155, 464/156, 464/159, 464/160, 464/161 v RS „EVA – autocamp“
9. Zmena funkčnej plochy zelene RD a časti funkčnej plochy liniovej – sprievodnej zelene na funkčnú plochu rekreácie a CR v RS „EVA – autocamp“
10. Zmena existujúcej funkčnej plochy športu na funkčnú plochu rekreácie a CR v RS „EVA – autocamp“
11. Zmena funkčnej plochy technického vybavenia územia ( parkoviska P 21 ) na funkčnú plochu rekreácie a CR v RS „EVA – autocamp“
12. Zmena existujúcej plochy lesa od parcely KNC č. 464/171 až po parcelu 673/19, 673/80 na existujúcu Funkčnú plochu R a CR – dokumentovanie stavového javu v RS „EVA - autocamp“

#### RS EVA

13. Zmena časti funkčnej plochy sprievodnej - liniovej zelene na funkčnú plochu športu ( KNC č. 673/94, 673/104 ) v severnej časti RS „EVA - autocamp“
14. Zmena časti funkčnej plochy športu, vymedzenej pozemkami KNC 225/143; KNC 225/144; KNC 225/145, KNC 225/146, KNC 225/147, KNC 225/148, KNC 225/149, KNC 225/150, KNC 225/151, na funkčnú plochu rekreácie a CR v RS „EVA“
15. Zmena funkčnej plochy TVÚ - P 19 na funkčnú plochu rekreácie a CR v RS „EVA“
16. Zmena existujúcej funkčnej plochy verejnej zelene ( pozemky p.č. 243/2, 243/3, 243/4 a 243/1 ) na funkčnú plochu rekreácie a CR pre autokemping v RS „EVA“
17. Zmena existujúcej funkčnej plochy verejnej zelene na funkčnú plochu rekreácie a CR pre autokemping v RS „EVA“
18. Zmena funkčnej plochy športu a funkčnej plochy rekreácie a CR na funkčnú plochu občianskeho vybavenia ( amfiteáter ) v RS „EVA“
19. Zmena funkčnej plochy TVÚ ( parkovisko P14 ) a funkčnej plochy športu na funkčnú plochu rekreácie a CR ( rekreačné chaty ) v RS „EVA“
20. Zmena funkčnej plochy sprievodnej – liniovej zelene na funkčnú plochu rekreácie a cestovného ruchu v lokalite EVA

#### RS ZAJAČIA DEBRA

21. Zmena časti funkčnej plochy lesa na funkčnú plochu rekreácie a CR v RS „Zajačia debra“
22. Zmena časti funkčnej plochy lesa na funkčnú plochu rekreácie a CR

#### RS DÚBRAVA

23. Zmena funkčnej plochy lesa na funkčnú plochu rekreácie a CR
24. Zmena funkčnej plochy liniovej zelene na funkčnú plochu rekreácie a CR

#### OSTATNÉ:

25. Zmena ( rozšírenie ) regulatívu 3.2.4.2.2.1. pre funkčnú plochu športu o prípustné funkčné prvky – rýchle občerstvenie, záchranný systém - v RS „Poľany“
26. Zmena regulatívu záväznej časti 3.2.4.1.1.1. ( vypustenie bodu a ) „bez obmedzenia vzdialenosti“ )
27. Zmena regulatívu záväznej časti 3.2.4.1.1.2. ( vypustenie bodov c ) a e )
28. Zmena ( rozšírenie ) regulatívu 3.2.4.1.1. pre funkčnú plochu rekreácie a CR 38a o funkčnú náplň verejného tábora v RS „EVA“

## Špecifikácia obstaráateľských a spracovateľských výkonov

P. č.	Obstaráateľské výkony
<b>Prípravné práce:</b>	
1.	Sústredenie podkladov a ich vyhodnotenie
2.	Oznámenie o strategickom dokumente
<b>Návrh ÚPNO Holčikovce Z a D č.1</b>	
3.	Dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD
4.	Prerokovanie návrhu ÚPD
5.	Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPD
6.	Kontrola úpravy návrhu ÚPD podľa akceptovaných pripomienok
7.	Opätovné prerokovanie neakceptovaných pripomienok *
8.	Zabezpečenie súhlasu s perspektívnym záberom PP na stavebné zámery
9.	Zabezpečenie súhlasu so záberom lesných pozemkov
10.	Spracovanie dokumentácie na preskúmanie návrhu ÚPD podľa § 25 SZ
11.	Spracovanie schvaľovacích dokumentov pre schválenie návrhu ÚPD v obecnom zastupiteľstve
12.	Účasť na schválení návrhu ÚPD
13.	Dohľad nad spracovaním čístopisu ÚPD
14.	Zverejnenie schválenej záväznej časti ÚPD
15.	Spracovanie registračného listu, uloženie ÚPN obce
<b>Spracovateľské výkony</b>	
<b>A/ Grafická časť</b>	
1.	Príprava podkladových výkresov z ÚPNO Holčikovce: v.č.1 – Širšie vzťahy na podklade hlavného výkresu ÚPN PSK v.č.2 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.....1:10000 v.č.3a – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – zastavané územie .....1:2000 v.č. 3b - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – zastavané územie.....1:2000 v.č. 3d - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – zastavané územie.....1:2000 v.č. 4.a – výkres riešenia verejného technického vybavenia Vodné hospodárstvo.....1:2000 v.č. 4b - výkres riešenia verejného technického vybavenia Vodné hospodárstvo.....1:2000

	v.č. 5a – výkres riešenia verejného technického vybavenia Energetika, telekomunikácie.....1:2000 v.č.5b - výkres riešenia verejného technického vybavenia Energetika, telekomunikácie.....1:2000 v.č. 6 – Ochrana prírody a krajiny.....1:10000 v.č. 7. – Záber PP.....1:5000 Schéma záväzných častí a VPS..
2.	Spracovanie náložiek na výkresy: v.č.1 – Širšie vzťahy.....1:100 000 v.č.2 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.....1:10000 v.č.3a – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – zastavané územie - .....1:2000 v.č. 3b - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – zastavané územie.....1:2000 v. č. 3d - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – zastavané územie.....1:2000 v.č. 4.a – výkres riešenia verejného technického vybavenia Vodné hospodárstvo.....1:2000 v.č. 4b - výkres riešenia verejného technického vybavenia Vodné hospodárstvo.....1:2000 v.č. 5a – výkres riešenia verejného technického vybavenia Energetika, telekomunikácie.....1:2000 v.č.5b - výkres riešenia verejného technického vybavenia Energetika, telekomunikácie.....1:2000 v.č.6 – Ochrana prírody a krajiny.....1:10000 v.č.7 - Záber PP.....1:5000
	<b>B/ Textová časť</b>
3.	B.1 Sprievodná správa B.1.1 Základné údaje B.1.2 Riešenie Zmien a doplnkov B.1.3 Úprava smernej časti B.1.4 Perspektívny záber PP na stavebné zámery B.2 Zmeny a doplnky Záväznej časti vrátane schémy záväznej časti a verejnoprospešných stavieb
4.	Adjustáž dokumentácie na prerokovanie – 3 paré + 2xCD
5.	Adjustáž dokumentácie perspektívneho záberu PP – 1 paré
6.	Adjustáž dokumentácie na preskúmanie – 1 paré
7.	Adjustáž čistopisu dokumentácie – 3 paré + 1 CD