

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obec Čachtice - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Objekt: SO 04 - Zosilnenie základov a vnútorné maľby

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 9. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				14 936,42
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 936,42
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	14 936,42	2 987,28

Cena s DPH v EUR **17 923,70**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Datum a podpis: Pečiatka

5.9.2018 10:57:12
Dátum a podpis: Pečiatka