1.4

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:

ZMLUVA O DIELO

Pramo s. 1. 0.

Sidlo: Jana A. Komenského 1331/12, Michalovce
ICO: 31717969

DIC: 2020511372

EDPH: 0000 oo @

Zapis: g

Bankové SPOJENie: s

P e 1¢ - N ——

Zastupeny: e

(dalej iba ako ,Zhotovitel")
12 Objednavatel

Obchodne meno: Obec Priekopa

Sidlo: Priekopa ¢. 100, 072 61

ICO: 00325686

DIC: 2020752338

IEDPH: e

Zapis: v zmysle zakona

Bankové spojenie: PRIMA BANKA a. s.

Cislo uctu: 4249406004/5600 7

Zastupeny: Ing. Peter Sekerak — starosta obce

(dalej len ako _Objednavatel”)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:  Ing. Michal Dini¢

tel. ¢. 0907 947634
GTAIL % avncanemmmmnsnimass
(dalej len .Stavebny dozor");

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dale]
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

21.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatera riadne a véas dielo - stavbu ...Vstup do
Kultirneho domu a predelenie priestorov kulturneho domu. (dalej len _Dielo"), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektove] dokumentacie - (dalej len
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2.2.

2.3.

2.4.

3:2.

2.8,

3.4.

42

,Projektova dokumentacia a odsuhlaseného rozpoétu stavby”), tvoriacej prilohu €. 1
tejto Zmluvy, a

212 zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmiluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpottu, ktory je
prilohou_tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom Vv bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace) V pripade sistenia rozdielov pouzitia materialov a vykonanych
prac medzi skutocnostou a projektovou dokumentaciou bez pisomného suhlasu Objednavatela,
ato v den vykonania fyzickej kontroly predstavitelmi PPA, Zhotovitel je povinny prebrat na svoju
zodpovednost vsetky naroky kladeng zo strany PPA na Objednavatela, a to aj vo finanénom
vyjadreni , a vzniknuté naroky je povinny uhradit v lehote do 30 dni odo diia ich vzniku
Objednavatelovi prevodom na bankovy Uget Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na Ssvoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

GCAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze termin zatatia realizacie Diela z0 strany Zhotovitefa urci
Objednavatefl jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 30.12.2020 od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moéze Objednavatel urgit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej casti, ktora eéte nebola
splnena, a to aj bez udania doévodu.

~

CENA DIELA

Celkovéa cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena bez DPH | 853062 €

170612 €

|
\
[ :

Cena zahfiia aj vedlajsie rozpoctove naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,

oplotenie staveniska Ci iné bezpec¢nostne opatrenia a podobne.

Cena s DPH 10236,74 €

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavaneé vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimaine 30% Diela, resp. po
dokon&eni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budu vystavovane na
s4klade Zhotovitelfom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.11
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej casti Diela.
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4.3.

4.4
4.5

46

47.

52

5.3.

54.

5.5.

56.

&7

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkove ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Zavereénu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit' az po dokoné&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zavereénej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi siadnu dalsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatefovi.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnu pohladavku, ktora ma voci
Zhotovitelovi, s pohladavkou, | nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi voCi
Objednéavatelovi. Zapotet pohladavok méze Objednavatel uplatnit' pri thrade faktury Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahti v akom to pravne predpisy pripustajl, ze vyluéuju pravo
Zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku vo¢i Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splhajucich odbornu sposobilost’ v zmysle
zakona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov O odbornej sposobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj véetky naklady spojene s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednévatel‘a a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebne pre
riadny vykon Stavebného a autorskeho dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebneé umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov O pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. Véetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobne zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, adrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sugastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéneho odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit’ pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce skuto¢nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit’ Objednavatelovi denny zaznam
najneskdr nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskor do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu V stavebnom denniku poznatit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. ZO zaruky. V priebehu pracovneho casu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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5.9.

5.10.

5.1,

512,

5.13.

514

5.15.

5.16.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych ¢asti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela uréi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povihny vzdy vyzvat Objednéavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovne dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluénej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednévatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujuce Uspesné vykonanie véetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii. b

Dielo alebo jeho ¢ast' je riadne vykonane az uspesnym vykonanim véetkych skusok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatefa aspon 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skuskach Diela alebo jeho c¢asti,
pricom Gcast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatef ma lehotu 2 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonane, najma ak v
¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
gast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon¢end praca oproti Projektovej dokumentécii. Na ucely
uplathovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvne strany povinné po prezreti Diela Objed navatelom spisat
protokol, ktory podpi$u opravnene osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedene v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezacne prace na
odstrafovani tychto vad véas alebo ich vcas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovene Dielo bude mat’
pocas celej zaru¢nej doby viastnosti dohodnuté touto Zmiuvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej
doby. '

Zmiuva o dielo Strana 4



6.2.

6:3.

6.4.

6.5.

72,

7.3

7.4.

Zarucna doba zacina plynut odo dna nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materiloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine véak doby 36 mesiacov plynucej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje za¢at s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajtcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doru&enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskér do 8 dni od dorudenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma

Zmluvnymi stranami. ‘

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpelit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit' z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4, Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v ome$kani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podra tohto odseku nevyluduje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1. ~

Ak Zhotovitel neza¢ne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v¢as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty def omesdkania a do dna, kedy Zhotovitel pristupi k
odstranovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody sposobenej
porusenim povinnosti zabezpeéenej zmluvnou pokutou, a to ani skody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA
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8.1. V den odovzdania staveniska medzi zmluvnymi stranami bude uzavreta aj Najomna zmiluva na
zriadenie stavebneho dvora za finangny poplatok vo vyske 40 €/ def od prevzatia staveniska do
odovzdania stavby v priestoroch a vo vlastnictve Objednavatela.

8.2. Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Gcelom krytia

pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skér.

8.3. Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplatriovat vo&i Zhotovitelovi

kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva ZP SR, Ministerstva financii SR, Najvyssieho
kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,
b) zamestnanci povereni kontrolffym organom na kontrolu ¢erpania finanénych
prostriedkov zo $tatneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpo&tovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan&nej
kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov, zamestnanci
Environmentalneho fondu
c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) at c) v stlade s prislusnymi
predpismi.

8.4. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa

vztahuju prislusne ustanovenia cbchodného zakonnika.

8.5. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne.
8.6. Zmluva nadobuda U¢innost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

8.7 Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suthlasu ju
podpisuju.

8.8. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatefla:
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