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ZMLUVA O DIELO
C. 12019

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zikona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zék.¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, zak. &. 50/1976 Z.z. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zikon) v zneni neskorSich

predpisov.
Clanok &. 1
ZMLUVNE STRANY
1.1.Objednavatel’: Obec Batka
Obecny urad, Batka ¢. 161, 980 21

Zastupeny: Peter Hencz - starosta obce

ICO : 00318604

DIC : 2021293197

2.1

221
a2l
2:2:3

3.1.

3.2.

Bankové spojenie: VUB, Rimavské Sobota SK69 0200 0000 0000 1692 2392

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel PBcomp s.r.o.
Zastlpeny: Ladislav Pasztor
ICO: 52131394

DIC: 2120908801

bankové¢ spojenie:  SK09 1100 0000 0029 4206 8251, Tatrabanka, a.s.

] Clinok &. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dita 25.4.2019 , ktord je vysledkom prieskumu
trhu, vykonaného objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom a ktord je po vzdjomnom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami povazovana za prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Nazov stavby: RekonStrukcia spevnenych ploch pri obecnom tirade Bitka a v parku

Miesto stavby: k. 0. Batka

Doba vystavby: do 31.8.2019

Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitel’a riadne a v€as vykonat’ dielo (stavbu), v stlade s cenovou ponukou
a kalkulaciou podla vykazu vymer, ktory je sucastou dokumenticie a taktiez zaviazok zhotovitela dodat’
objednavatel'ovi v3etky s tym suvisiace doklady, tykajice sa realizicie diela a jeho kvality, predovietkym
doklady potrebné k Gspe$nému kolauda¢nému konaniu stavby.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa s vy$§ie uvedenou dokumenticiou vritane vykazu vymer v plnom rozsahu
oboznamil pred podpisom tejto zmluvy a na jej zaklade predlozil objednavatel'ovi cenovi ponuku - oceneny
vykaz vymer (dalej len ,rozpocet®) tvoriaci neoddeliteInt prilohu €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel' teda
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potvrdzuje, Ze je schopny vykonat' dielo za dohodnutl cenu uvedent v Clanku ¢. 5 a za podmienok uvedenych
v tejto zmluve. Zmluvné strany povazuji rozpolet za zavézny a Gplny.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a podla pokynov
objednavatela.

Zmeny oproti dokumentacii a prilozenému rozpoétu mdZe nariadit’ len objednévatel’, pricom musia byt’ rieSené
formou dodatku v sulade s ¢lankom ¢. 18 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ v silade s harmonogramom realizécie prac (d’alej len ,,harmonogram®),
ktory bol vypracovany ako sulast ponuky zhotovitela atvori neoddelitelna prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Harmonogram realizacie prac vychadza z terminov uvedenych v ¢lanku €. 2, odsek 2.2.3 a v ¢lanku €. 4, odsek
4.1.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoZznia vykonat’ dielo v salade s projektovou
dokumentéciou, rozpoétom a harmonogramom je zhotovitel’ povinny prace na diele zastavit, o nich pisomne
upovedomit objednavatela. Objednavatel' je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut' o sposobe
d’alSieho postupu pri vykonavani diela.

Clanok & 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukon&enie stavby, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin do 31.8.2019.

Doba omegkania, ktori sposobil objednéavatel’ sa moze pripocitat’ k Casu plnenia podl'a odseku 4.1 tohto ¢lanku,
ale musi byt riadne zapisana a potvrdena zmluvnymi stranami .

Objednéavatel’ sa zavizuje, e riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutii cenu
v stlade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G&ely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vykonané a odovzdané ditom
podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &. 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku &. 3 je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zikona &. 18/ 1996 Z.z. o cenach v platnom zneni ako cena pevna, (plnd a nemennd a je dolozena
rozpoctom.

Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku je 17 844.737-. Slovom SedemnasttisicosemstostyridsatStyri Eur
/0,737 .-Eur /.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, (drzbu a vypratanie zariadenia
staveniska ako aj odvoz a uskladnenie odpadu.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovand v jednotkovych cendch.

Prace, ktoré zhotovitel’ vykonal bez zadania, alebo bez objedndvatelom pisomne schvélenej cenovej ponuky,
alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 ¢lanku €. 3) nie je povinny
objednavatel’ zaplatit’.

Cena za zhotovenie diela sa nebude navySovat'.

Clanok & 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ v dvoch splatkach na zaklade faktur, vystavenej dodavatel'om,
dorugenej objednavatel'ovi sposobom podla nasl. ustanoveni tohto ¢lanku. Narok na vystavenie faktiry za
vznikd dodavatelovi po podpisani a zverejneni zmluvy o dielo/ tzv zélohova faktara/ vo vyske 80% z celkovej
sumy za dielo a druht faktiru vystavi po dokondeni diela a po podpisani preberacieho protokolu bez vad a
nedorobkov. Prilohou faktury je supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny a odsuhlaseny starostom obce.



6.2

6.3

7.1
¥z

7.3

7.4

7.5
7.6
T
7.8

7.9
7.10

7.11

712

7.13

7.14

7.15
7.16

7.17

Faktura sa povazuje za dorudenti, ak bola dorutena ako doporucena zasielka alebo bola osobne prevzata
starostom obce a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom.

Lehota splatnosti je 7 dni od dorudenia faktiry objednévatelovi, za podmienky Ze bola objednavatelom
schvélena v zmysle odseku 6.1. tohto &lanku. Objednavatel skontroluje idaje, uvedené vo faktire v lehote jej
splatnosti a v pripade zistenych rozdielov méze objednavatel’ faktiru vratit' k prepracovaniu. Faktira musi
obsahovat’ naleZitosti podl'a § 71 Zékona ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, zistovaci protokol
potvrdeny poverenym pracovnikom objednéavatela a stpis vykonanych prac. V pripade, ze faktara nebude
obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel’ je opravneny vratit' ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi
lehota splatnosti az do doru¢enia opravenej faktiry.

Fakttra bude vyhotovena len na zéklade skutoéne vykonanych préc.

Clanok &. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Za riadne vykonané dielo nemozno
povazovat' uz odovzdané dielo v zmysle ¢lanku 8 tejto zmluvy, u ktorého sa v zaru¢nej dobe vyskytli vady diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze on a jeho subdodéavatelia si opravneni vykonavat’ ¢innost’ podla ¢lanku ¢. 3 tejto
zmluvy.

Stavebno-technicky dozor bude vykonévat zastupca objednavatel’a, ktory je opravneny a povinny kontrolovat’,
usmeriiovat’ a preberat’ prace vykonané zhotovitefom. O termine ukon¢enia prac, ktoré sa stani dalSim
vykonom nepristupné, oboznami zhotovitel technického zastupcu objednavatela formou zapisu v stavebnom
denniku. InZiniersku éinnost, zastupovanie objednavatel'a pri preberani a odovzdavani prac a doddvok a
odstrafiovani vad, zastupovanie objednavatela pri kolaudaénom konani zabezpeuje v mene objednavatela
starosta obce.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko v termine najneskor do Strnastich dni odo dila G¢innosti zmluvy
tak, aby zhotovitel' mohol na fiom zadat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy a saCasne mu
odovzda képiu pravoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v salade s platnymi zakonmi
nahradza.

Za vyty&enie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny
zhotovitel’.

Objednévatel’ nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku ktorému ddjde po
odovzdani staveniska.

Objednavatel’ v pripade potreby odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdavani staveniska vytyené zékladné smerové
a vySkové body a vymedzi hranice staveniska.

Objednévatel’ pri odovzdavani staveniska uréi zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska,
skladky.

Zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’ sim na vlastné naklady.

Zhotovitel’ zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmoét a dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela a po&as doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ prace
a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov pri vykone zmluvnych ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vietky predpisy v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi.

Jedna sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi (napriklad: Zakon &. 124/2006 Z.z, Nariadenie
vlady SR ¢. 395/2006 Z.z., Zakona &. 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR &. 121/2002 Z.z.).

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady a
necistoty, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek znigenie alebo poskodenie majetku, zranenia 0séb a ich usmrtenie, ku
ktorym ddjde pocas alebo ako nasledok vykondvania prac v ramci tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie uskladfiovat’ na stavenisku materialy a zariadenia, nestvisiace s pracami podl'a tejto zmluvy.
Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaju normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel' odpratat’ zo
staveniska.

Zhotovitel’ je povinny viest’ od prvého diia odovzdania staveniska objednavatel'om az do odstranenia pripadnych
vad stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budi prejednané na spolotnom rokovani
zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za G¢elom
priebeznej kontroly a uskuto&nenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o Gasovom postupe préc, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
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technologického postupu prac, udaje o polte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych
druhov prac, Gdaje dolezité na postidenie prac organmi §tatnej spravy, popis uskutoénenia prac, informacie o
dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v
stivislosti s uskuto¢iiovanim diela. Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci
vzdy v deii, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné
zdaznamy iba objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych veciach objednévatel’a, alebo prisluiné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt’ zakryté alebo
sa stan nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona
kontrolu tychto préc, zhotovitel’mdze pokraovat’v pracach. Objednavatel’ mdZe dodato&ne pozadovat odkrytie
tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, buda
tieto prace vykonané na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavidzuje do 2 dni po skoneni diela vypratat' stavenisko, upratat’ ho a protokolarne ho
v povodnom stave odovzdat’ objednavatel'ovi.

Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentacii, je povinny okamZite prerusit’ prace v takom rozsahu, ktory
by zamedzil realizéciu chybnej Casti a zaroveil okamzZite upozornit’ objednavatel’a a projektanta na zisten vadu.

Clanok &. 8
ODOVZDANIE DIELA

V pripade, ze dbjde pocas vystavby ku odchylkam od projektovej dokumentacie, tak zhotovitel' pred
odovzdanim diela vyhotovi projekt skutodného vyhotovenia aodovzdid ho objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach.

Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splneni
podmienok uvedenych v odsekoch 8.1. a 8.2. tohto ¢lanku.

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v ase jeho prevzatia
objednavatel'om.

V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, ktoré bréania
Jeho riadnemu uZivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spise so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’
zisten€ vady, lehoty a spdsob ich odstranenia. Zhotovitel’ je v tomto ¢ase v omeskani s plnenim a je povinny
platit’ zmluvna pokutu podla ¢lanku €. 11 aZ po uplynuti lehoty pre definitivne ukon&enie stavby podla &1.4,
ods.4.1 zmluvy.

K odovzdaniu diela zhotovitel pripravi prislusné atesty a certifikity o pouZitych materidloch, doklady o
vykonanych skaskach, revizne spravy, kopie zapisov v stavebnom denniku a pod., podl'a vieobecne zaviznych
pravnych predpisov. Ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo zaviizné Casti platnych $tatnych noriem
uréuji vykonanie skidok osvedCujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gspesne vykonanie tychto skasok
predchadzat’ prevzatiu diela.

Clanok &. 9
VYROBNE PODKLADY
Objednéavatel' sa zavizuje, Zze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spocivajice najmi v priebeznych konzulticiach pocas priebehu vystavby.
Projektovi dokumentéciu pre realizéciu odovzda objednévatel’ zhotovitelovi v jednom vyhotoveni.
Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.
Podklady, ktoré sii potrebné na vykonanie prac, odovzda objednévatel zhotovitelovi bezplatne.

Clanok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA
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Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy, platnej
projektovej dokumentacie, podl'a noriem STN a rozpoftu, a Zze poas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

Zaru¢na doba zac¢ina plynat’ diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om a plati 36 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pocas vystavby a pocas zaru¢nej doby. Zmluvné strany sa dohodli
pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo poZzadovat’ a zhotovitel' povinnost’
bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

Objednavatel je povinny reklamaciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni vady.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vSetky vady pocas vystavby a zaru¢nej doby na vlastné naklady a to najneskor
do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie, za predpokladu, Ze objednavatel’ vzhl'adom na
ich rozsah neurci dlhgiu dobu.

Ak zhotovitel' neodstrani vady pocas zarucnej doby do dohodnutého terminu ani po pisomnej vyzve,
objednavatel’ zabezpedi odstranenie vady inym subjektom na naklady zhotovitel’a, ktoré je zhotovitel’ povinny
uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u zhotovitela.

V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu uZivaniu diela, sa zhotovitel’ zaviizuje na ich odstraneni do 10 dni odo diia protokolarneho prevzatia
objednavatel'om.

Clanok & 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda dielo, uvedené v ¢lanku €. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termine, uvedenom v &lanku &.
4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela podl'a ¢lanku &. 5, odsek 5.1.1
tejto zmluvy za kazdy den omeskania objednavatel'ovi. To plati len v pripade, Ze doba omeskania s odovzdanim
diela nepresiahne 30 dni.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda dielo uvedené v €lanku €. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dni po termine
uvedenom v &lanku €. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, mdze si objednavatel’ narokovat’ zmluvni pokutu vo vyske 20
% z ceny diela uvedenej v ¢lanku ¢&. 5, odsek 5.1.1.

V pripade, Ze objednavatel’ odstupi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku &. 20, odsek 20.5, tak si moze narokovat’
zmluvni pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 20 % z ceny diela podl'a élanku &. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podla ¢lanku &. 10, odsek 10.5. tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu
vo vySke 50,00 € za kazdy deii omeskania objednavatel'ovi.

Pri ome8kani objednavatel'a s ihradou faktary je zhotovitel’ opravneny Gétovat’ urok z omeskania v prislusnej
zdkonnej vyske.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj narok na nahradu $kody prevysujicu zmluvni pokutu.

Zmluvné pokuty podl'a ods. 11.2 a 11.3 tohto ¢lanku sa nekumuluja

Zhotovitel je povinny uhradit’ zmluvna pokutu podla tohto ¢lanku do piatich dni odo diia jej uplatnenia.
Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ svoje pohl'adavky vo&i pohl'adavkam Zhotovitela, pokial st
spdsobilé podl'a zdkona na zapogitanie.

Clanok & 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod a postipenie zmluvy alebo jej €asti je mozny len s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednéavatela.
Zhotovitel je povinny vykonat’ prace vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

Cinnost’ poddodévatel'ov sa posudzuje ako ¢innost’ zhotovitel'a, vratane zodpovednosti za pripadne vzniknuti
Skodu.

Zhotovitel' vykona dielo vlastnymi kapacitami, pripadne z ¢asti subdodavatel'sky, tak ako uviedol vo svojej

sit'aznej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Pripadna zmena subdodavatel'ov oproti zoznamu uvedenému v
ramei sitaznej ponuky je moZna az po jej pisomnom schvéleni objednavatelom. Ziadost o zmenu musi
obsahovat’ zdévodnenie zmeny subdodavatel’a, v rozpo¢te vyznadené polozky, ktoré bude realizovat’ a taktiez
potvrdenie o opravnenosti nového subdodavatela uskutodfiovat’ predmetné stavebné price. Zmenou

subdodavatel'ov nemdze dojst’ ku percentudlnemu navyseniu podielu subdodavok.
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Clanok &. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni pracovnici zhotovitel'a: Ladislav Pasztor
Pisomné kore$pondencia medzi zhotovitefom a objednavatelom bude v jazyku slovenskom.

Clanok &. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi vSetku Skodu, ktora bola objednavatelovi spdsobend
v suvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukazatel'ne vynalozil na nahradu $kody,
ktord vznikla tretej osobe v suvislosti s vykonanim diela a bola preukazatelné spdsobena pracovnikmi
zhotovitel'a a subdodavate'mi dodavatel'a pocas realizacie diela.

Nebezpecenstvo $kody na diele znasa objednavatel’ az od prevzatia diela podla ¢lanku ¢. 4 odsek 4.4.

Clanok & 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu riesit’ dohodou a ak neddjde k dohode, zmluvné strany
poziadaj o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.

Clanok & 17
VYSSIA MOC

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju vojna a mobilizacia. Proti $kodam z titulu Zivelnej pohromy
je zhotovitel’ povinny dielo poistit’ az do odovzdania objednéavatel'ovi.

Strajk pracovnikov zhotovitel'a, ako aj jeho poddodavatelov, sa nepovazuje za vys§§iu moc pre ucely tejto
zmluvy.

Clinok & 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a Gdajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len v rozsahu stanovenom
zakonom ¢€.343/2015 Z.z. v platnom zneni a to pisomnou formou a budu platné len ak s potvrdené podpismi
opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Clanok & 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze sa budi bez prietahov informovat’ o vietkych skuto¢nostiach, ktoré by mohli
ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli
ziadne Skody alebo sa znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finan¢né informadcie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suhlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie si dotknuté povinnosti vyplyvajlce
objednavatel'ovi zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat’ Zivnost' v rozsahu ¢lanku &. 3 tejto zmluvy, pricom je
v pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel’ sa zaviizuje postupovat’ pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou k spokojnosti
objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného zakona SR.
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Clinok & 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavizuje, Ze nebude prenasat’ na objednavatel’a svoje zavizky voci Statnym organom, samosprave,

darfiovym tiradom, socidlnej a zdravotnej poistovni, iradu prace a ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa buda riesit

v sulade s Obchodnym zakonom.

Neoddelitenou sucastou tejto zmluvy je priloha &. 1 (cenova ponuka zhotovitel'a vypracovana na zaklade

projektovej dokumentacie a vykazu vymer) a priloha ¢&. 2. (Harmonogram realizacie prac)

Prilohami tejto zmluvy st projektova dokumentéacia vratane vykazu vymer, vypis zo Zivnostenského registra/

obchodného registra zhotovitel’a.

Zmluvné strany maji pravo odstlpit’ od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porudenie zmluvnych

povinnosti v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zikonnika.

Podstatnym poru$enim zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre tcely tejto zmluvy rozumie najmi:

a. neprevzatie staveniska v termine do siedmich dni odo diia doru¢enia pisomnej Ziadosti zhotovitel'ovi na
jeho prevzatie,

b. omeskanie zhotovitela s realizaciou prac oproti predlozenému harmonogramu (priloha &. 2 tejto zmluvy)

o viac ako 14 dni, ktoré nebude pisomne odsthlasené objednavatel'om,

nedodrzanie zmluvného terminu vystavby,

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu,

strata opravnenia vykonavat’ predmetni ¢innost,

realizdcia stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov v rozpore so znenim ¢lanku 12, ods. 12.3.

Hme Qo

Uginky odstipenia od zmluvy nastani diiom doruéenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Pri odstiipeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ pravo na nahradu §kody, spdsobenej
mu z titulu porudenia zavizkov a zmluvnej pokuty podla ¢lanku €. 11.

Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje za dorudent aj
v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatelovi. Zasielka sa doruduje ako doporucena na adresu druhej
zmluvnej strany zapisan( v obchodnom/Zivnostenskom/ registri v ase odoslania zasielky. Zasiclka sa povazuje
za doru¢ent po uplynuti troch dni po jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatelovi.

Téato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch. Objednavatel’ obdrzi tri rovnopisy a zhotovitel’ obdrzi dva
rovnopisy.

v Batke difa 5. 5. .2019

Objednavatel’: 5-{ ol 9 Zhotovitel: &4 . 5 - Z0/9

- —

Peter Hencz 7 Ladislav Pasztor
starosta obce * konatel spolo¢nosti




